Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014129

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 28/11/2008

0 0819

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: D6ba8c
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:54 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

-0 0820

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 28/11/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 75ZBy4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:54 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014155

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0821

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ: — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ: — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 03/11/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1Wbwdb
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:55 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014148

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0922

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 02/12/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 82A0z0
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:55 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 08/12/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wZyz2y
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:55 por: sitapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014181

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 08/12/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wZBCys
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:55 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014337

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

-0 0825

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 07/01/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 70Zz3B
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:56 por: adasit, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014336

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — - CNPJ:

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 07/01/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZbxDDx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:56 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300014338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 07/01/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sdac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1b0x15
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:56 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300013001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 20/01/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: oclW63W
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:57 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300013135

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — - CNPJ:

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 06/02/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: xdZd8y
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:57 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0825

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300013704

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

_____
- CNPJ:

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 16/02/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://aitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: AcbCDd
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:57 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300013702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 16/02/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5xCaZ5
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:57 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0031

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0000830013703

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.857.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 16/02/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publicv/, com a chave: 1B6xdc
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:58 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0932

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300013348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.135-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 06/03/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dZbx4B
Impresso em: 15/02/2015 às 09:26:58 por: adapt, ip: 189.90.32.150

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300016968

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 08/06/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 6BCCax
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:58 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300016056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0035

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — - CNPJ:

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 17/06/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5YZw9B
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:59 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300016203

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 03/07/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siltac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: W7tzbc
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:59 por: edapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300016139

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 25/06/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 84Wc7D
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:59 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Nº 0837

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:26
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201401572210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
AV. TOCANTINS, 36 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Telefone Proprietário: (63) 3449-1108 — Telefone Contratante: (63) 3449-1108
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
PRAIA DA RAPOSA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA URBANA
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
53 - EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
53 - EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
12 - PROJETO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
53 - EXECUCAO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
PROJETO E EXECUÇÃO DE 1.250 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, RD BT BIFÁSICA 440/220V COM 2 TRAFO DE 25KVA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA PRAIA DA RAPOSA.
Ligação Provisoria de duas unidade consumidora bifasica, que utilizaremos para temporada de Praia da Raposa, nesta cidade.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dwsDc7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:59 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201401572210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS - CNPJ: 37.420.692/0001-37

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 63,64 Registrada em: 15/05/2014 Nosso Número: 9978342800

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dwxDc7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:26:58 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0139

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300023651

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

nº 0 0340

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CELTINS(ANOTACAO DE OBRA E PROJETO E TOPOGRAFIA)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/09/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 85A8WD
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:00 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300023649

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/09/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 0ZWZz3
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:00 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300023650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO E ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/09/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 6dc0dz
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:00 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300023652

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/09/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: yy818b
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:01 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300017273

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXEC DE 1 POSTO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA/34,5KV

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 27/07/2009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: xB3Ab5
Impresso em: 15/02/2015 às 03:27:01 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300017274

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

0845

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXEC DE 1 POSTO TRANSFORMADOR DE 75KVA/34,5KV

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 27/07/2009

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 45cCZB
Impresso em: 15/02/2015 às 06:27:01 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300026328

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/02/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 68YA0Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:01 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300026325

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 19/02/2010

0 0847

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: CW5ZaZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:02 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300023349

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 01/02/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZYY7d7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:02 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0348

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300029851

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.857.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 30/03/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: yBb18D
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:02 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300030084

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

-0 0850

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 09/03/2010

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Ahc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2a4928
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:03 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300030085

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 09/03/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2c73Y8
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:03 por: sdapt, ip: 189.90.32.190

0 0054

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300029675

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 17/03/2010

0 0952

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 99c4ba
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:03 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300030791

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ: — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ: — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/04/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: y014b6
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:03 por: sitapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300030660

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 13/04/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://s4sc.crea-to.org.br/publico/, com a chave: b6Z6z4
Impresso em: 15/02/2015 às 06:27:04 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0054

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300038756

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 03/09/2010

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://artac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: C33bay
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:04 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300038757

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 03/09/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: c5ZxZb
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:04 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300036146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0957

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.145,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.145,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	12,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — - CNPJ:

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 04/08/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1xYaZ4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:05 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300035508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0858

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.825,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.825,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 30/07/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1b4d8y
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:05 por: adapt, ip: 189.50.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 008300036335A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	120,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 13/08/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: D47dbx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:05 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 008300036558A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

0 0860

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	10.770,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.770,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACOA DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 638.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 20/08/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 62cBaD
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:06 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 008300036556A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.825,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.825,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACOA DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 20/08/2010

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: y0zZA3
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:06 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300034643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0062

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	1.186,60	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.186,60	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	68,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 036.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 27/05/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: CzzaD0
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:06 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300035033

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	46.635,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.466,35	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	26,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAGCO DE ELABORACAO DE PROJ. E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 22/06/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: aBZY4C
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:07 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 4257747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300035637

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

null

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 30/06/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: yc0AaC
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:07 por: edapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300029146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

0865

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.065,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.065,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 28/05/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Y900d0
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:07 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300029339

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	1.425,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.425,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 10/06/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: aY63Cw
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:08 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900259010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3291 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.802,08 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0367

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ, ARAGUAÇU e DIVINOPOLIS — UF: TO — CEP: 77450000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.168,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.168,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1900m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Poços de Caldas- Jaú -TO -LPT GU 186 32452 001 R$ 965,73
-Top./Proj. 1300m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA ,Faz. Moderna - Divinopolis -TO -LPT PA 084 14408 001 R$ 641,68
-Top./Proj. 1235m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Passa Tres+1 - Divinopolis -TO -LPT PA 084 1409 002 R$ 464,07
-Top./Proj. 1733m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Sitio - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32444 001 R$ 703,03
-Top./Proj. 2000m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Santa Rita - Divinopolis -TO -LPT PA 084 14419 001 R$ 1.027,57

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 27/02/2009 — Nosso Número: 9978042133

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3zCZAZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:08 por: adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZrcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900259110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.681,49 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ — UF: TO — CEP: 77450000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	4,245,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.245,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4245m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10VA , Faz. Nº S/ da Guia+2 - Jaú -TO -LPT GU 186 32208 003 R$ 2.681,49

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.557.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01
Local — data

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 27/02/2009 — Nosso Número: 9978042137

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: BW6Z01
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:08 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900306210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000
Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 4.119,21
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMAS, PEIXE e SUCUPIRA
UF: TO
CEP: 77460000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	11.803,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	11.803,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1150m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Todos os Santo- Palmas -TO -LPT PA 122 14470 001 R$ 553,12 -Top./Proj. 5250m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05e10VA ,Faz. Proteção de Jesus+3 - Peixe -TO -LPT GU 094 32786 004 R$ 789,61 -Top./Proj. 1363m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10VA , Faz. NºS°Aparecida+1 - Sucupira -TO -LPT GU 089 32794 002 R$ 676,31 -Top./Proj. 4040m RDR 7,97KV, 06 Trafo 10KVA , Faz. Nº27+16 - Palmas -TO -LPT PA 122 14464 016 R$ 2.100,17

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00
Registrada em: 06/03/2009
Nosso Número: 9978043280

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: y95w35
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:09 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900306310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0870

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.631,88 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZUNA RURAL
Cidade: PEIXE — UF: TO — CEP: 77460000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.163,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.163,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	5,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1073m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10VA , Faz. Novo Acordo+2 - Peixe -TO -LPT GU 094 32311 003 R$ 1.359,05 -Top./Proj. 3450m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA ,Faz. Brejo do Meio+1 - Peixe -TO -LPT GU 094 32789 002 R$ 1.617,31 -Top./Proj. 2890m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10VA , Faz. Santo Antonio+1 - Peixe -TO -LPT GU 094 32787 002 R$ 2.106,36 -Top./Proj. 1750m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Pais e Filhos - Peixe -TO -LPT GU 094 32405 001 R$ 549,16

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 06/03/2009 — Nosso Número: 9978043295

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wyWcWZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:09 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 4257477/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900338710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0071

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -T — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.464,41 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZORA RURAL
Cidade: MONTE SANTO, DIVINOPOLIS e CRIXAS — UF: TO — CEP: 77673000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	5.255,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.255,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 155m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Santa Izabel - Monte Santo -TO -LPT PA 085 14468 001 R$ 134,94 -Top./Proj. 1180m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA ,Faz. Bom Jesus - Divinopolis -TO -LPT PA 084 14411 001 R$ 558,56 -Top./Proj. 3920m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Turumar+1 - Crixas -TO -LPT GU 041 32081 002 R$ 3.770,91

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -T - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 12/03/2009 — Nosso Número: 9978043980

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: aw6AZY
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:09 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900338810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0372

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.591,45 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZORA RURAL
Cidade: MONTE SANTO, ALIANÇA e ALVORADA — UF: TO — CEP: 77673000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.976,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.976,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 5835m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05VA , Faz. Progresso+4 - Monte Santo -TO -LPT PA 085 13005 005 R$ 757,45 -Top./Proj. 721m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA ,Faz. Sitio Futuro - Aliança -TO -LPT GU 037 32793 001 R$ 361,16 -Top./Proj. 3420m RDR 7.97KV, 03 Trafo 05VA , Faz. Boa Esperança+2 - Alvorada -TO -LPT GU 036 32792 003 R$ 1.472,84

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-84

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 12/03/2009 — Nosso Número: 9978043981

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sfac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1a30bB
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:10 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900402510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIFI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — CPF/CNPJ: 04.651.140/0001-80
TO 010 SL 05 CHAC. 02/04 — Nº:
Complemento: — Bairro: LOT. BOA SORTE
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietario: 063 3219 4900 — Telefone Contratante: 063 3219 4900
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 43.776,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIFI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT — CPF/CNPJ: 04.651.140/0001-80
FABRICA DE VIGAS — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FILADELFIA — UF: TO — CEP: 77795000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	11.520,00	
53 - EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Execução de obras
Execução de 8680m de RDR AT 34.5KV com 1 trafo de 300KVA e 2 trafo 75KVA no Municipio de Filadelfia e 2750m de Trifasiamento RDR AT 34.5KV e 90m RDR AT 34.5KV com 1 trafo de 300KVA no municipio de Barra do Ouro - TO, Para atender a fabrica de Vigas de Concreto.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIFI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.651.140/0001-80

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 304,00 — Registrada em: 23/03/2009 — Nosso Número: 9978045146

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publica/, com a chave: ZwCc99
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:10 por: sdapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900419110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.868,61 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.220,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.220,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 9220m RDR 19.9KV, 09 Trafo 05VA , Taboca+8 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14479 009 R$ 5.868,61

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 25/03/2009 — Nosso Número: 9978045510

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: CDc2aC
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:10 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900419010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

0 0875

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.259,09 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DIVINOPOLIS, MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.850,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.850,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1275m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Maranata - Divinopolis -TO -LPT PA 084 14542 001 R$ 550,15 -Top./Proj. 11575m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10VA ,Faz. Vatentim+6 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14480 006 R$ 4.708,94

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 25/03/2009 — Nosso Número: 9978045508

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 83ZaZ5
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:11 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900576110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 63 32252298 — Telefone Contratante: 63 32252298
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.721,65 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0876

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	18.620,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	18.620,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	21,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4475m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05VA , Faz. São José+2 - Jaú -TO -LPT GU 186 32422 003 R$ 1.600,46 -Top./Proj. 7405m RDR 19.9KV, 11 Trafo 05e10KVA ,Faz. Lote10+11 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32806 012 R$ 3.233,37 -Top./Proj. 6740m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05VA , Faz. Lote18+6 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32799 007 R$ 2.887,80

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 24/04/2009 — Nosso Número: 9978049090

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3Wd4Bc
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:11 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900505010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0377

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.849,05 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	19.950,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	19.950,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 19140m RDR 19.9KV,121 Trafo 05VA , Faz. Santa Luzia+11 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32796 012 R$ 7.466,12 -Top./Proj. 810m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05VA ,Faz. Estancia Caviques - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32742 001 R$ 382,93

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.138-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 08/04/2009 — Nosso Número: 9978047468

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 96ZazA
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:11 por: adapt, ip: 189.90.32.180

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900505110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.782,25 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	16.950,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	16.950,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	14,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 6230m RDR 19.9KV, 06 Trafo 05e10VA , Faz. Santo Antonio+3 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 13810 006 R$ 2.948,15 -Top./Proj. 7025m RDR 7.97KV, 05 Trafo 05KVA ,Faz. Mumbuca+3 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14482 006 R$ 3.505,73 -Top./Proj. 1280m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05VA , Faz. São Jose - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14541 001-R$ 620,40 -Top./Proj. 1215m RDR 19.9KV, 05 Trafo 10VA ,Faz. Areia+1 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14478 001 R$ 435,37 -Top./Proj. 1200m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05kVA ,Faz. Atoleiro - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14477 001 R$ 272,60

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 08/04/2009 — Nosso Número: 9978047469

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3WyA17
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:12 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900505210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.843,61 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ, MONTE DO CARMO e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	17.275,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	17.275,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 9010m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10VA , Faz. Bom Jesus+4 - Jaú -TO -LPT GU 186 32785 005 R$ 5.129,96 -Top./Proj. 4820m RDR 7.97KV, 04 Trafo 05kVA ,Faz. Maracujá+3 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 13809 004 R$ 952,87 -Top./Proj. 3445m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05kVA ,Faz. São João+1 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32797 002 R$ 1.760,78

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 08/04/2009 — Nosso Número: 9978047471

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: B2Z2A7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:12 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900576010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0880

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 63 3225 2298 — Telefone Contratante: 63 32252298
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 21.697,81 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	35.125,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	35.125,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	49,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 630m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05VA , Faz. São José - Jaú -TO -LPT GU 186 32470 001 R$ 270,13 -Top./Proj. 12175m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05KVA ,Faz. Bom Jesus+6 - Jaú -TO -LPT GU 186 32754 007 R$ 9.650,89 -Top./Proj. 21270m RDR 19.9KV, 40 Trafo 05e10VA , Faz. Lote10+43 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32803 044 R$ 11.278,59 -Top./Proj. 1050m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA ,Faz. Lote 01 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32805 001 R$ 498,20

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 110,00 — Registrada em: 24/04/2009 — Nosso Número: 9378049083

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: W4x9WB
Impresso em: 15/02/2015 as 08:27:12 por: ocapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900576510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0881

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 63225 2298 — Telefone Contratante: 63 32252298
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.867,85 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	17.650,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	17.650,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	25,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1380m RDR 7,97KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Bom Jardim - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14484 001 R$ 656,03 -Top./Proj. 6720m RDR 19,9KV, 13 Trafo 05KVA ,Faz. Lote 25+12 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32802 013 R$ 3.807,27 -Top./Proj. 9550m RDR 19.9KV, 11 Trafo 05e10VA , Faz. Lote 17+11 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32801 012 R$ 3.404,55

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 24/04/2009 — Nosso Número: 9978049097

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: AwZaD2
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:12 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900593210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0582

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3159 5000 — Telefone Contratante: 3159 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.501,15 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMAS, MONTE DOC ARMO e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.110,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.110,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 280m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Virada da Serra - Palmas -TO -LPT PA 122 14574 001 R$ 134,94 -Top./Proj. 3275m RDR 7.97KV, 02 Trafo 05e10KVA ,Faz. Novo Dourado+2 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14543 003 R$ 468,52 -Top./Proj. 4555m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05VA , Faz. Lote 12+06 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32800 007 R$ 2.897,69

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 28/04/2009 — Nosso Número: 9978049599

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Z7Z085
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:13 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abic28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900592810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0883

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 63 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.579,80 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ALVORADA e ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.130,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.130,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3320m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Morada dos Passaros+1 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32795 002 R$ 4.806,40 -Top./Proj. 2160m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA ,Faz. Lote 15+06 - Araguaçu -TO -LPT GU 032 32807 005 R$ 1.043,16 -Top./Proj. 1650m RDR 7,97KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Alves - Alvorada -TO -LPT GU 036 32441 001 R$ 730,24

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 28/04/2009 — Nosso Número: 9978049595

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 7a1ddB
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:13 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900783610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0884

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.963,75 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: PEIXE, MONTE DO CARMO, GURUPI, PIUM — UF: TO — CEP: 77460000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.495,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.495,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1515m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10VA , Faz. Brejo das Chuvas+1 - Peixe -TO -LPT PA 094 32285 002 R$ 870,40 -Top./Proj. 3080m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA ,Faz. Santa Rita+1 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 13778 002 R$ 1.131,15 -Top./Proj. 1750m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Almeida - Gurupi -TO -LPT GU 003 32824 001 R$ 427,39 -Top./Proj. 1150m RDR 34.5KV, 01 Trafo 30VA , Faz. Santa Tereza+1 - Pium -TO -LPT PA 014 14739 002 R$ 534,81

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 28/05/2009 — Nosso Número: 9978053553

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 35zc74
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:13 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200900783810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0885

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.583,50 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: SUCUPIRA e PEIXE — UF: TO — CEP: 77460000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.795,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.795,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4350m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Dona Paulina+1 - Peixe -TO -LPT GU 094 32303 002 R$ 4.822,23 -Top./Proj. 3445m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA ,Faz. São Jose+3 - Sucupira -TO -LPT GU 089 32288 004 R$ 1.761,27

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 28/05/2009 — Nosso Número: 9978053555

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://eitsc.crea-to.org.br/publico/, com a chave: C4Bz0w
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:14 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901009510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0886

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.172,64 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: PALMAS, PEIXE — UF: TO — CEP: 77000000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.670,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.670,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7100m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA , Faz. Boa Vista+5 - Peixe -TO -LPT GU 094 32788 006 R$ 3.096,58 -Top./Proj. 2570m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA ,Faz. Recanto dos Passaros+1 - Palmas -TO -LPT PA 122 14722 002 R$ 1.076,06

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 30/06/2009 — Nosso Número: 9978057742

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: BZayyZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:14 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901171110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 63 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.953,59 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ARAGUAÇU, CHAPADA DE AREIA — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6.910,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6.910,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 605m RDR 13.8KV, 02 Trafo 30KVA , Parque de Vaquejada+1 - Araguaçu -TO -PRT GU 032 50948 002 R$ 298,82 -Top./Proj. 6305m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA ,Faz. Barra do Chupé+5 - Chapada de Areia -TO -LPT PA 253 13546 006 R$ 2.654,77

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 23/07/2009 — Nosso Número: 9978060379

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: d3yb1Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:15 por: adapt, ip: 189.90.32.190

-0 0887

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901409210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0888

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195030
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.021,47 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO, MONTE SANTO,MARIANO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.170,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.170,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2200m RDR 7.97KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. J.B.+1 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 13799 002 R$ 2.067,02 -Top./Proj. 5145m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA ,Faz. Menino+2 - Marianopolis -TO -LPT PA 086 13578 003 R$ 3.093,11 -Top./Proj. 1825m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Itaipu - Monte Santo -TO -LPT PA 085 14562 001 R$ 861,34

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01
Local — data

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 01/09/2009 — Nosso Número: 9978064899

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://srtac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 1sy906
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:15 por: eapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901409510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.017,89 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0889

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.842,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.842,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 13842m RDR 19.9KV, 09 Trafo 05,10KVA , Faz. Vera Cruz+9 - Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 14757 010 R$ 7.017,89

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 01/09/2009 — Nosso Número: 9978064906

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: d2611b
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:15 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901507910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 21.010,62 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANDOLANDIA — UF: TO — CEP: 77478000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	39.043,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	39.043,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	69,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 39043m RDR 19.9KV, 69 Trafo 05,10KVA , Lote 28+69 - Sandolandia-TO -LPT GU 107 33005 070 R$ 21.010,62

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.857.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 110,00 — Registrada em: 22/09/2009 — Nosso Número: 9978066987

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sfiac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2381C5
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:16 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0890

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901552410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 18.723,43 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0891

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: SANDOLANDIA — UF: TO — CEP: 77478000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	35,744,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	35,744,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	22,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 26109m RDR 19,9KV, 18 Trafo 05,10KVA , Faz. Moreninha+18 - Sandolandia-TO -LPT GU 107 32985 019 R$ 13.617,22 -Top./Proj. 9635m RDR 19,9KV, 04 Trafo 05,10KVA , Faz, Vaca Branca+5 - Sandolandia-TO -LPT GU 107 32982 006 R$ 5.106,21

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 110,00 — Registrada em: 01/10/2009 — Nosso Número: 9978068364

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 278a7Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:16 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901590310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608958-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 12.554,52 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0892

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: ARAGUAÇU, GURUPI — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	18.315,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	18.315,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 11545m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05KVA , Faz. Santa Beatriz+6 - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32977 001 R$ 9.577,67 -Top./Proj. 6770m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. São Bento+2 - Gurupi-TO -LPT GU 003 30926 003 R$ 2.976,85

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 75,00 — Registrada em: 13/10/2009 — Nosso Número: 9978069594

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: bGzCdW
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:16 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901590410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0893

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.714,61 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	23.715,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	23.715,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	24,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3175m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Nº Sª Aparecida+3 - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32966 004 R$ 706,98 -Top./Proj. 20540m RDR 19.9KV e AT 7.97KV, 20 Trafo 05KVA , Faz. São Bento+19 - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32970 020 R$ 6.007,63

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIÁ. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 13/10/2009 — Nosso Número: 9978069595

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5yA7y5
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:16 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901590510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0894

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.094,22 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: SANDOLANDIA — UF: TO — CEP: 77478000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7,091,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7,091,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	3,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7091m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05,10KVA , Faz. Bom Jesus+3 - Sandolandia-TO -LPT GU 107 32987 004 R$ 4.094,22

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 13/10/2009 — Nosso Número: 9978069596

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 282Wbb
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:17 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901617010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0895

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.090,12 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: ARAGUAÇU — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.487,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.487,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 9487m RDR 19.9KV e 7.97KV, 06 Trafo 05KVA , Faz. Cajueiro+5 - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32965 006 R$ 7.090,12

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 19/10/2009 — Nosso Número: 9978070319

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://satac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 343d8D
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:17 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901617110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0896

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.392,07 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ALIANÇA — UF: TO — CEP: 77455000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
45 - ANALISE > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	5.190,00	
45 - ANALISE > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.190,00	
45 - ANALISE > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1260m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Vale do Mussum - Aliança-TO -LPT GU 037 33040 001 R$ 607,05 -Top./Proj. 3930m RDR 7.97KV, 05 Trafo 05KVA , Faz. Pati+4 - Aliança-TO -LPT GU 037 33039 005 R$ 1.785,02

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 19/10/2009 — Nosso Número: 9978070325

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 0ZC32d
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:18 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 42zcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901692110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0897

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.353,52 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: Paraiso, Araguaçu, M. Carmo, Formos — UF: TO — CEP: 77600000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
86 - ANTE-PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	14.557,00	
86 - ANTE-PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	14.557,00	
86 - ANTE-PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7197m RDR 7.97KV, 05 Trafo 05,10KVA , Faz. Pala Preto+5 - Fomoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 33043 006 R$ 2.016,07 -Top./Proj. 2200m RDR 7,97KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Guimarães+1 - Paraiso-TO -LPT PA 013 14802 002 R$ 1.052,31 -Top./Proj. 1650m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bela Vista - Monte do Carmo-TO -LPT PA 035 13741 001 R$ 839,01 -Top./Proj. 3510m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Boa Vista+1 - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32426 002 R$ 1.446,13

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 04/11/2009 — Nosso Número: 9978072132

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 4clfYZY
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:18 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901740610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0898

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: MINERAÇÃO PUG MIL LTDA — CPF/CNPJ: 10.673.989/0001-58
ROD. TO 354,0 KM 03 — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PUG MIL — UF: TO — CEP: 77603000
Telefone Proprietário: 33630400 — Telefone Contratante: 33630400
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINERAÇÃO PUG MIL LTDA — CPF/CNPJ: 10.673.989/0001-58
ROD. TO 354,0 KM 03 — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PUG MIL — UF: TO — CEP: 77603000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	260,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	260,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRPJETO E EXECUÇÃO DE OBRA
Projeto e Execução de 260 metros de RDR AT 34,5KV com 1 Trafo de 225KVA na 34.5KV 380/220V, para atender a fabrica de Asfalto da Mineração PugMil Ltda. Localizado na zona rural de Pug Mil - TO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

MINERAÇÃO PUG MIL LTDA - CNPJ: 10.673.989/0001-58

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 13/11/2009 — Nosso Número: 9978075047

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: C0ywZC
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:18 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzoAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901836610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0899

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.008,88 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: ARAGUAÇU, JAÚ, FORMOSO — UF: TO — CEP: 77475000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	17.537,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	17.537,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1510m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA , Faz. Coruja - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32968 001 R$ 907,85 -Top./Proj. 1067m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santa Luzia - Araguaçu-TO -LPT GU 032 32962 001 R$ 416,57 -Top./Proj. 12115m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA , Faz. Bandeirantes+5 - Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 32360 006 R$ 1.457,01 -Top./Proj. 2845m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Santa Cruz+1 - Jaú-TO -LPT GU 186 32453 002 R$ 1.227,45

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 04/12/2009 — Nosso Número: 9978078827

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 7WY7DC
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:19 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250200901862810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.548,29 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: RURAL
Cidade: TALISMÃ e SANDOLANDIA — UF: TO — CEP: 77478000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	15.970,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	15.970,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia -Top./Proj. 2880m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Alta Serra+1 - Sandolandia-TO -LPT GU 107 33139 002 R$ 1.266,55 -Top./Proj. 3800m RDR 7.97KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Sucuri+1 - Talismã-TO -LPT GU 097 32397 002 R$ 1.962,14 -Top./Proj. 9290m RDR 19.9KV, 03 Trafo 10KVA , Faz. Praia Alta+5 - Sandolandia -TO -LPT GU 107 33138 006 R$ 2.319,60

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEAGETO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 30,00 — Registrada em: 11/12/2009 — Nosso Número: 9978079983

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: AWC033
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:19 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0900

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201000486910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0901

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.719,75 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORMOSO ARAGUAIA — UF: TO — CEP: 77470000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.181,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.181,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7181m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05KVA , Faz. Campo Verde+6 - Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 33024 007 R$ 3.719,75

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 12/05/2010 — Nosso Número: 9978099790

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dZbDa7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:19 por: adapt, ip: 189.90.32.180

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201000366710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.316,52 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.042,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.042,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	12,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 13042m RDR 19.9KV, 12 Trafo 05KVA , Faz. Lava Cera+11 - Monte do Carmo-TO -LPT PA 035 14964 012 R$ 5.316,52

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____
Local — data — CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 14/04/2010 — Nosso Número: 9978095464

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 716b28
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:20 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0902

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001044910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0903

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.
RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000
Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 5.441,28
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PEIXE e FIGUEIROPOLIS
UF: TO
CEP: 77835200
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.208,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.208,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7958m RDR 19,9KV, 06 Trafo 05e10KVA , Faz. São Bento+6 - Peixe-TO -LPT GU 094 33404 007 R$ 3.201,62 -Top./Proj. 165m RDR -Top./Proj. 7958m RDR 19,9KV, 06 Trafo 05e10KVA , Faz. São Bento+6 - Peixe-TO -LPT GU 094 33404 007 R$ 3.201,62 -Top./Proj. 165m RDR 19,9KV, sem trafo, Faz. São Bento - Peixe-TO -LPT GU 094 31025 001 R$ 141,35 -Top./Proj. 2550m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Tingui - Figueiropolis -TO -LPT GU 047 33368 001 R$ 1.291,43 -Top./Proj. 1535m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. 3 Irmãos+1 - Peixe -TO -LPT GU 094 33397 002 R$ 806,88

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 Registrada em: 14/09/2010 Nosso Número: 9978116591

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Dx2W2z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:20 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001045110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0904

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.450,92 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PEIXE e CARIRI — UF: TO — CEP: 77835200
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.335,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.335,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 415m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santa Luzia+1 - Peixe-TO -LPT GU 094 33400 002 R$ 804,29 -Top./Proj. 4570m RDR 19.9KV, 08 Trafo 05KVA , Faz. Lote 73+7 - Peixe -TO -LPT GU 094 33401 008 R$ 4.856,85 -Top./Proj. 3350m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Vale da Conquista+1 - Cariri -TO -LPT GU 042 33287 002 R$ 789,78

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 14/09/2010 — Nosso Número: 9978116596

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: xB219W
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:20 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001119010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0905

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.053,11 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FIGUEIROPOLIS e SUCUPIRA — UF: TO — CEP: 77465000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	15.645,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	15.645,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	27,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 10520m RDR 7,97KV, 24 Trafo 05a10KVA , Faz. Primavera+25 - Figueiropolis-TO -LPT GU 047 33297 026 R$ 4.595,66 -Top./Proj. 3325m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Canto Grande+1 - Sucupira-TO -LPT GU 089 33285 002 R$ 1.828,32 -Top./Proj. 1800m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Jangada - Sucupira -TO -LPT GU 089 33382 001 R$ 629,13

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 28/09/2010 — Nosso Número: 9978118637

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 43B90A
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:21 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001119210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0906

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 13.770,93 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FIGUEIROPOLIS e SUCUPIRA — UF: TO — CEP: 77465000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	29.415,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	29.415,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	15,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1055m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Santo Antonio+1 - Sucupira -TO -LPT GU 089 33381 002 R$ 550,36 -Top./Proj. 6590m RDR 19,9KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Campo Alegre+3 - Sucupira-TO -LPT GU 089 33286 004 R$ 3.241,53 -Top./Proj. 21770m RDR 7,97KV, 10 Trafo 05KVA , Faz. Chupador+9 - Figueiropolis -TO -LPT GU 047 33291 010 R$ 9.979,04

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.138-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 79,00 — Registrada em: 28/09/2010 — Nosso Número: 9978118649

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: W5W69d
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:21 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001162110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.806,88 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CRIXAS e PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	31.818,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	31.818,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	29,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 6280m RDR 7.97KV, 11 Trafo 10KVA , Faz. Alvorada+41 - Palmas-TO -LPT PA 122 15424 028 R$ 3.324,70 -Top./Proj. 14428m RDR 19.9KV, 09 Trafo 05KVA , Faz. Piabanha+8 - Palmas-TO -LPT PA 122 15425 009 R$ 141,35 -Top./Proj. 570m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Bom Jesus+2 - Palmas -TO -LPT PA 122 15429 003 R$ 141,35 -Top./Proj. 6665m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA , Faz. Nossos Sonhos+6 - Palmas-TO -LPT PA 122 15431 006 R$ 2.732,37 -Top./Proj. 3875m RDR 7.97KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Agua Limpa+2 - Crixas -TO -LPT GU 041 33222 003 R$ 1.467,11

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 04/10/2010 — Nosso Número: 9978119523

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2Z17YA
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:21 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0907

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001231210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0908

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 63 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.826,38 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORMOSO DO ARAGUAIA — UF: TO — CEP: 77470000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.635,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.635,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2930m RDR 7.97KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Espora de Ouro+3 - Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 33455 004 R$ 1.742,29 -Top./Proj. 3845m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Recanto Felix+4 - Formoso-TO -LPT GU 052 33457 013 R$ 2.479,21 -Top./Proj. 1350m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Riata - Formoso -TO -LPT GU 052 33456 001 R$ 1.884,28 -Top./Proj. 600m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esprança+1 - Formoso-TO -LPT GU 052 33447 002 R$ 344,62 -Top./Proj. 910m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Duas Irmã+1 - Formoso-TO -LPT GU 052 33446 002 R$ 375,98

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 15/10/2010 — Nosso Número: 9978120637

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: cB13Za
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:22 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001271410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0909

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 06332195000 — Telefone Contratante: 06332195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.523,80 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ALVORADA, SANDOLANDIA e FORMOSO — UF: TO — CEP: 77470000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.913,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.913,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	15,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4285m RDR 7,97KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Deserto+2 - Alvorada -TO -LPT GU 036 33370 003 R$ 2.563,17 -Top./Proj. 605m RDR 19,9KV. 01 Trafo 05KVA , Faz. Massa Bruta - Formoso-TO -LPT GU 052 33448 001 R$ 242,01 -Top./Proj. 60m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Vovo Francisca - Formoso -TO -LPT GU 052 33451 001 R$ 141,35 -Top./Proj. 2975m RDR 19,9KV, 09 Trafo 05KVA , Faz. Rancha Alegre+8 - Formoso-TO -LPT GU 052 33450 009 R$ 2.205,33 -Top./Proj. 1988m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Jakelline - Sandolandia-TO -LPT GU 107 33438 002 R$ 2.371,94

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 20/10/2010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5W1DDW
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:22 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001319910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.075,23 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0910

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ALVORADA, SANDOLANDIA — UF: TO — CEP: 77480000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6.640,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6.640,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 55m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bom Jesus - Alvorada-TO -LPT GU 036 33372 001, R$ 141,35 -Top./Proj. 140m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Varjão Bonito+1 - Alvorada-TO -LPT GU 036 33373 002 R$ 162,72 -Top./Proj. 1050m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Água Santa - Alvorada -TO -LPT GU 036 33371 001 R$ 557,62 -Top./Proj. 1190m RDR 7.97KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Sol Nacente+1 - Alvorada-TO -LPT GU 036 33369 002 R$ 619,28 -Top./Proj. 3560m RDR 7.97KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Sete Povos+1 - Alvorada-TO -LPT GU 036 33383 002 R$ 2.207,14 -Top./Proj. 645m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esperança - Sandolandia -TO -LPT GU 107 33441 001 R$ 387,12

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 26/10/2010 — Nosso Número: 9978107774

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://atoc.creo-to.org.br/publico/, com a chave: a7Yyd7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:22 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102316310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0911

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0

2. Contratante

Contratante: Protop Projetos e Topografia LTDA — CPF/CNPJ: 12.463.678/0001-90
Quadra 407 Norte Alameda 02 Lote 89 — Nº:
Complemento: — Bairro: Setor Norte
Cidade: Palmas — UF: TO — CEP: 77001.570
Telefone Proprietário: (63)32257172 — Telefone Contratante: (63)32257172
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Protop Projetos e Topografia LTDA — CPF/CNPJ: 12.463.678/0001-90
Quadra 407 Norte Alameda 02 Lote 89 — Nº:
Complemento: — Bairro: Setor Norte
Cidade: Palmas — UF: TO — CEP: 77001.570
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DIREÇÃO		
0 - CARGO OU FUNCAO > B0299 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO	20,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de cargo/função
ART DE CARGO E FUNÇÃO (CARGA HORARIA DE 20 HORAS FOR SEMANA), COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA, PARA EMPRESA PROTOP PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA, POR TEMPO INDETERMINADO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEAGETO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

Protop Projetos e Topografia LTDA - CNPJ: 12.463.678/0001-90

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 08/08/2011 — Nosso Número: 9978162943

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 99Dy74
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:23 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-TO**

ART ART
Nº 00000250201001429510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 16.761,38 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0912

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ALIANÇA, FORMOSO e TALISMA — UF: TO — CEP: 77455000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	16.170,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	16.170,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	12,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 10660m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05e10KVA , Faz. Lagoa+7 - Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 33193 010 R$ 5.083,58 -Top./Proj. 1365m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Redenção+1 - Talismã-TO -LPT GU 097 33386 002 R$ 1.475,92 -Top./Proj. 4145m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Santa Maria+2 - Aliança -TO -LPT GU 037 33218 003 R$ 10.201,88

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 116,00 — Registrada em: 08/11/2010 — Nosso Número: 9978114778

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Za0z9Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:23 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001458910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0913

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 3219 5000 — Telefone Contratante: 3219 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 1.665,98 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARAISO, PEIXE, FORMOSO — UF: TO — CEP: 77470000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7.939,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7.939,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1095m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Fé - Paraiso-TO -LPT PA 013 15077 001 R$ 423,91 -Top./Proj. 4100m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Vale da Serra+2 - Formoso-TO -LPT GU 052 33454 003 R$ 306,27 -Top./Proj. 900m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Retiro Jacaré - Formoso -TC -LPT GU 052 33459 001 R$ 357,58 -Top./Proj. 1550m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Buriti - Peixe-TO -LPT GU 094 33402 001 R$ 436,67 -Top./Proj. 294m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santa Rita - Formoso-TO -LPT GU 052 33449 001 R$ 141,35

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 10/11/2010 — Nosso Número: 9978123983

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3w3xY4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:23 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001589310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.280,99 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0914

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DIVINOPOLIS e CARIRI — UF: TO — CEP: 77670000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	18.380,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	18.380,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	33,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 16575m RDR 19.9KV, 31 Trafo 05e10KVA , Faz. Buritirana+31 - Divinopolis-TO -LPT PA 084 15323 032 R$ 1.031,54 -Top./Proj. 290m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santa Elena - Cariri-TO -LPT GU 042 33378 001 R$ 187,60 -Top./Proj. 1515m RDR 7.97KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Boa Esperança+2 - Cariri -TO -LPT GU 042 33288 003 R$ 1.061,85

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 25/11/2010 — Nosso Número: 9978125966

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: czc0Z4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:24 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ART ART
Nº 00000250201001702610

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.894,46 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JAÚ, DUÉRE e MONTE DO CARMO — UF: TO — CEP: 77485000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	40.165,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	40.165,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	24,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 12195m RDR 19.9KV, 09 Trafo 05e10KVA , Faz. Isabela+10 - Duére-TO -LPT GU 076 30890 011 R$ 5.184,11 -Top./Proj. 11735m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA , Faz. Lote31+4 - Monte do Carmo-TO -LPT PA 035 15618 005 R$ 846,79 -Top./Proj. 13.520m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05e10KVA , Faz. Santa Elene+7 - Jaú -TO -LPT GU 186 33520 008 R$ 182,94 -Top./Proj. 2230m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Agua Boa+1 - Jaú-TO -LPT GU 186 33374 001 R$ 828,65 -Top./Proj. 485m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Cabeceira Grossa - Duére-TO -LPT GU 076 33524 001 R$ 851,97

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 07/12/2010 — Nosso Número: 9978127889

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3Ww1D7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:24 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0915

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201001718010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0916

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.029,07 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DUÉRE e FORMOSO — UF: TO — CEP: 77485000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	11.725,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	11.725,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	5,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3450m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Batalhão+1 - Duére-TO -LPT GU 076 33523 002 R$ 1.789,97 -Top./Proj. 7430m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Behederu+5 - Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 31731 006 R$ 2.953,91 -Top./Proj. 845m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. São José+1 - Duere -TO -LPT GU 076 33513 002 R$ 1.285,99

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 31,50 — Registrada em: 08/12/2010 — Nosso Número: 9978128110

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/ com a chave: YyyzaZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:24 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200521310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.814,95 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0917

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	14.770,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	14.770,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj.14.770m RDR 19.9KV, 10 Trafo 05KVA , Faz. Boqueirão+9, Ponte Alta do TO -LPT PA 026 15461 010, NT, 400134398, R$ 6.814,95.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 29/02/2012 — Nosso Número: 9978193702

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Z5YY56
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:24 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100229010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0918

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 165,32 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DUERÉ — UF: TO — CEP: 77485000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	285,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	285,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 285m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santa Clara Duerê-TO -LPT GU 076 33516 001 R$ 155,32

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 28/01/2011 — Nosso Número: 9978134233

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZBa907
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:25 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-TO**

ART ART
Nº 00000250201100667810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0919

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.316,69 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: palmeiropolis, Rosalandia, Gurupi. — UF: TO — CEP: 77425000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.790,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.790,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2015m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. São Jeronimo+2, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33651 003, N, 400094531, R$ 1.510,64, -Top./Proj. 1475m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Guapeva+3, Rosalandia-TO -LPT PA 046 15693 004, N, 40006693, R$ 196,57, -Top./Proj. Travessia de TO, -LPT AR 21787, N, 400013550, R$ 196,57, -Top./Proj. 3000m RDR 34.5KV, s/trafo, Interligação, Gurupi-TO -LPT GU 003 33701 001, N, 400097158, R$ 1.554,69,- Top./Proj. 3800m RDR 13.8KV, s/trafo, Interligação, Gurupi-TO -LPT GU 003 33700 001, N, 400097159, R$ 1.969,27, -Top./Proj. 3500m RDR 19.9KV, 06 Trafo 05e10KVA , Faz. Alegria+11, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33649 012, N, 400094544, R$ 1.888,95

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 15/03/2011 — Nosso Número: 9978140235

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dwzAa5
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:25 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100725010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.887,47 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: palmeiropolis — UF: TO — CEP: 77365000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.375,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.375,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	17,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2260m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Santo Andre+4, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33653 005, N, 400094545, R$ 1.382,12,
-Top./Proj. 2050m RDR 7.97KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Laranjeira+1, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33644 002, N, 400094535, R$ 1.073,78,
-Top./Proj. 910m RDR 7.97KV, 03 trafo 05e10KVA, Faz. Nº S² Aparecida+4, Palmeiropolis-TO - LPT GU 029 33645 005, N, 400094517, R$ 434,54,
-Top./Proj. 3815m RDR 7.97KV, 02 trafo 05KVA, Faz. Buritizinho+1, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33643 002, N, 400094534, R$ 2.025,76,-
Top./Proj. 775m RDR 19.9KV, 02 trafo 05KVA, Faz. Boa Esperança+1, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33650 002, N, 400094530, R$ 473,66,
-Top./Proj. 315m RDR 7.79KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Agua Azul, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33655 001, N, 400094536, R$ 782,53 -Top./Proj.
5095m RDR 7.79KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Serra da Mesa+4, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33647 005, N, 400094543, R$ 1.715,08

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 21/03/2011 — Nosso Número: 9978141018

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ABZZ00
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:26 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0920

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100725410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0921

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 316,12 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMEIROPOLIS — UF: TO — CEP: 77425000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	625,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	625,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 625m RDR 7.97KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Agua Boa+5, Palmeiropolis-TO -LPT GU 029 33646 006, N, 400094519, R$ 316,12

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 21/03/2011 — Nosso Número: 9978141022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://s84c.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 8ZBBlb
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:26 por: adapt, ip: 189.90.32.100

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100731310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0922

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.429,35 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CHAPADA DA NATIVIDADE — UF: TO — CEP: 77378000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6,518,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6,518,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2875m RDR 19,9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. São José+2, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33625 003, N, 400093900, R$ 1.320,45,
-Top./Proj. 1775m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. LvaPé+1, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33617 002, N, 400093903, R$ 3.007,81,
-Top./Proj. 1868m RDR 19,9KV, 03 trafo 05KVA, Faz. Bonito Pequeno+2, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33622 003, N, 400093902, R$ 3.101,09,

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 21/03/2011 — Nosso Número: 9978141089

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 0yw248
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:26 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100732510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.995,41 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0923

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FATIMA, C. DA NATIVIDADE — UF: TO — CEP: 77.378-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.420,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.420,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2280m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Boa Vista+2, Fatima-TO -LPT PA 044 15702 003, N, 400090537, R$ 196,57, -Top./Proj. 780m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Canaã+1, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33618 002, N, 400093885, R$ 779,42, -Top./Proj. 1350m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santo Antonio, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33627 001, N, 400093887, R$ 896,02, -Top./Proj. 2365m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Bom Sossego+3, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 33624 004, N, 400093858, R$ 1.071,18, -Top./Proj. 1645m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Boa Vida+2, Chapada da Natividade-TO -LPT GU 116 32597 003, N, 400093883, R$ 5.052,22

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 21/03/2011 — Nosso Número: 9978141107

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: w03100
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:26 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100937610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0924

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3291 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.091,47 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CHAPADA DE AREIA e MONTE SANTO — UF: TO — CEP: 77673000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	14.560,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	14.560,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1900m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Poços de Caldas- Jaú -TO -LPT PA 15886 003 R$ 2.360,02 -Top./Proj. 4505m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05VA, 01 Trafo 10VA ,Faz. Fazendinha+2 - Monte Santo -TO -LPT PA 085 15887 001 R$ 888,77 -Top./Proj. 1820m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05VA , Faz. Cabeceira Verde - Monte Santo -TO -LPT PA 085 15890 004 R$ 2.460,04 -Top./Proj. 6130m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , 01 Trafo 10VA, Faz. Boca da Taboca+3 - Monte Santo -TO -LPT PA 253 15883 002 R$ 1.382,64 -Top./Proj. 2105m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Cruzeiro do Sol+1 - Chapada de Areia -TO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.138-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 08/04/2011 — Nosso Número: 9978144316

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wCxZ07
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:27 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28847
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100943610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.144,89 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0925

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMAS, MONTE SANTO e CHAPADA DE AR — UF: TO — CEP: 77673000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	5.481,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.481,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 480m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Grande Conquista, Monte Santo-TO -LPT PA 085 15888 001, N, 400097079, R$ 427,02, -Top./Proj. 2440m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Pé da Serra+1, Monte Santo-TO -LPT PA 085 13543 002, N, 2008153272315, R$ 590,72, -Top./Proj. 475m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bom Sussego, Chapada de Areia -TO -LPT PA 15720 001, N, 400095774, R$ 00,0 , -Top./Proj. 235m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. São João Modelo, Chapada de Areia-TO -LPT PA 253 15881 001, N, 400097067, R$ 224,91, -Top./Proj. 1851m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA, 01 Trafo 10KVA , Faz. Bom Sussego+2, Palmas -TO -LPT PA 035 15472 003, N, 400012274 , R$ 902,24.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 08/04/2011 — Nosso Número: 9978144444

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5yAzDB
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:27 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201100949310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0926

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: JOSÉ RIBAMAR COIMBRA — CPF/CNPJ: 004.594.963-87
FAZ. DOIS IRMÃOS — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONRA RURAL
Cidade: BRASILANDIA — UF: TO — CEP: 77739970
Telefone Proprietário: 32252298 — Telefone Contratante: 3225 2298
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.500,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: JOSÉ RIBAMAR COIMBRA — CPF/CNPJ: 004.594.963-87
FAZENDA DOIS IRMÃOS — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BRASILANDIA — UF: TO — CEP: 77739970
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	613,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos
Projeto e Execução 613m e instalar um conjuto de trafo 25KVA na 19.9KV na faz. Dois Irmãos, zona rural de Brasilandia -TO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

JOSÉ RIBAMAR COIMBRA - CPF: 004.594.963-87

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 11/04/2011 — Nosso Número: 9978144533

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: a0Z41Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:27 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101096810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0927

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 063 3219 5000 — Telefone Contratante: 063 3291 5000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 1.844,73 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MONTE DO CARMO e ITAPIRATINS — UF: TO — CEP: 77585000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	2.466,00	
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	2.466,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1486m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA , Faz. Cordeiro+1- Monte do Carmo -TO -LPT PA 035 15891 002 R$ 1.043,38 -Top./Proj. 580m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05VA ,Faz. Bom Jardim+1 - Itapiratins -TO -LPT AR 104 25674 002 R$ 141,35.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 26/04/2011 — Nosso Número: 9978146756

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 6x6z4a
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:28 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101207510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0928

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS SOBRUNHO Nº 1242 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77.745-00
Telefone Proprietário: 3467 1160 — Telefone Contratante: 3467 1160
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.500,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
AVENIDA TOCANTINS S/Nº — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77.745-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	100,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos
PROJETO - UMA DEMANDA DE 145KVA, COM EXTENSÃO DE 100 METROS DE RDU BT PARA ATENDER O 3º RODEIO SHOW DE PRESIDENTE KENNEDY TONHO DO MAJÓR, QUE SERÁ RELAIZADO DA AVENIDA TOCANTINS S/Nº DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 À 20 DE JUNHO DE 2011.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-84

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - CNPJ: 01.785.492/0001-30

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 05/05/2011 — Nosso Número: 9978148440

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: c3AZ49
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:28 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101362010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0929

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.091,93 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Araguaçu, Palmeiropolis, Etc... — UF: TO — CEP: 77.475-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.527,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.527,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	15,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 885m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. São Bento, Araguaçu-TO -LPT GU 032 33769 001, N, 400102426, R$ 576,69, -Top./Proj. 330m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Sitio Vareta, Araguaçu-TO -LPT GU 032 33768 001, N, 400102425, R$ 202,30, -Top./Proj. 100m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Nº Sª Aparecida, Araguaçu -TO -LPT GU 032 33775 001, N, 400102429, R$ 155,43, -Top./Proj. 32m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. ParaisoPalmeiropolis-TO -LPT GU 029 33721 001, N, 400011076, R$ 141,35, -Top./Proj. 2170m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA, Faz. Eloiza, Formoso -TO -LPT GU 052 33724 001, N, 400102063, R$ 1.058,75, Top./Proj. 4070m RDR 7.97KV, 05 Trafo 05,10KVA , Faz. LTB +25, Crixas-TO -LPT GU 041 33726 026, N, 400008341, R$ 1.034,78, -Top./Proj. 4935m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05,10KVA, Faz. BR 07+5, Itapiratins -TO -LPT AR 079 25670 006, N, 40099072, R$ 1.922,63.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 18/05/2011 — Nosso Número: 9978150657

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siltac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: cc5wDZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:28 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101362310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0930

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.729,81 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Araguaçu, Formoso e Monte do Carmo — UF: TO — CEP: 77.475-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.556,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.556,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 5800m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05,10KVA , Faz. São Felix+2, Formoso-TO -LPT GU 052 33723 003, N, 400102064, R$ 3.392,96, -Top./Proj. 1486m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Cordeiro+1, Monte do Carmo-TO -LPT PA 035 15891 002, N, 400097155, R$ 770,09, -Top./Proj. 690m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. S. Catarina, Araguaçu -TO -LPT GU 032 33771 002, N, 400099206, R$ 415,99, -Top./Proj. 65m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Descanso, Araguaçu-TO -LPT GU 032 33773 001, N, 400102427, R$ 155,43, -Top./Proj. 430m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA, Faz. Samambaia, Araguaçu -TO -LPT GU 032 33774 001, N, 400102428 , R$ 239,91, -Top./Proj. 85m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA, Faz. São Vicente, Araguaçu -TO -LPT GU 032 33770 001, N, 400093268, R$ 155,43.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 18/05/2011 — Nosso Número: 9978150662

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5ccBz4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:29 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101440710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0931

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
AV. TOCANTINS, 36 - CENTRO - TUPIRATINS — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77743000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.200,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
PRAIA DA RAPOSA NO MUNICIPIO DE TUPIRATINS — Nº:
Complemento: — Bairro: URBANO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77743000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO
PROJETO E EXECUÇÃO 2 TRAFO DE 25KVA NA 19,9KV E 860 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, RDU BT BIFASICA 440/220V PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA PRAIA DA RAPOSA NESTE MUNICIPIO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS - CNPJ: 37.420.692/0001-37

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 25/05/2011 — Nosso Número: 9978151666

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2WWa2W
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:29 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ART ART
Nº 00000250201101529010

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0932

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.255,58 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Aliança, Crixas e Almas — UF: TO — CEP: 77.455-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	20.387,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	20.387,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	16,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2100m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Santo Antonio, Aliança-TO -LPT GU 037 33729 001, N, 4000100760, R$ 240,80, -Top./Proj. 655m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Olho D.Agua, Aliança-TO -LPT GU 037 33731 001, N, 4000100764, R$ 358,63, -Top./Proj. 1250m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Umuarama, Aliança -TO -LPT GU 037 33736 001, N, 4000100768, R$ 149,86, -Top./Proj. 3935m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Fidalgo+4, Almas-TO -LPT GU 091 33709 005, N, 400098821, R$ 1.604,95, -Top./Proj. 4635m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05e10KVA, Faz. Deus Ajuda+4, Almas -TO -LPT GU 091 33711 005, N, 400098822 , R$ 2.828,49, -Top./Proj. 1350m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA, Faz. Boa Esperança, Aliança -TO -LPT GU 037 33517 001, N, 4000100749, R$ 750,11, -Top./Proj. 2127m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Ponteio, Aliança -TO -LPT GU 037 33732 001, N, 4000100765, R$ 242,05, -Top./Proj. 2250m RDR 7.97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Canaã, Crixas-TO -LPT GU 041 33727 001, N, 4000100770, R$ 837,39, -Top./Proj. 1480m RDR 19.9KV, 01 Trafo 10KVA, Faz. Bela Vista+1, Aliança -TO -LPT GU 037 33735 001, N, 4000100766 , R$ 164,87, -Top./Proj. 605m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA, Faz. Maria Eduarda+1, Aliança -TO -LPT GU 037 33730 002, N, 400008221, R$ 78,43.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 01/06/2011 — Nosso Número: 9978152754

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 60bdW1
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:29 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101569710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

nº 0933

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.790,93 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Almas — UF: TO — CEP: 77.455-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	16.465,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	16.465,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	15,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1440m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Saltin+2, Almas-TO -LPT GU 091 33718 003, N, 400098814, R$ 764,39, -Top./Proj. 395m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Garrafa, Almas-TO -LPT GU 091 33717 001, N, 400098818, R$ 842,12, -Top./Proj. 85m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esperança, Almas -TO -LPT GU 091 33706 001, N, 400098816, R$ 141,35, -Top./Proj. 10395m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA , Faz. Sabino+5, Almas-TO -LPT GU 091 33715 006, N, 400098813, R$ 4.293,01, -Top./Proj. 4150m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA, Faz. Novo Horizonte+4, Almas -TO -LPT GU 091 33712 005, R$ 1.750,06.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 03/06/2011 — Nosso Número: 9978153290

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 40ZdDA
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:29 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 4257472015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101570210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0934

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.530,01 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Almas — UF: TO — CEP: 77.455-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	5.320,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.320,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4430m RDR 19.9KV, 12 Trafo 05e10KVA , Faz. Nova Vida+18, Almas-TO -LPT GU 091 33710 019, N, 400098820, R$ 2.020,07. -Top./Proj. 890m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Estancia Jatobá, Almas-TO -LPT GU 091 33707 001, N, 400008140, R$ 509,94.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 03/06/2011 — Nosso Número: 9978153296

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: D470a1
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:30 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101679410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0935

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.337,26 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Duere, Figueiropolis, Itapiratins — UF: TO — CEP: 77.485-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	10.380,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.380,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 655m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Ana Maria+3, Duera-TO -LPT GU 076 33513 006, N, 400006737, R$ 801,18, -Top./Proj. 1.070m RDR 7,97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Monte Alegre, Figueiropolis-TO -LPT GU 047 33743 001, N, 400102065, R$ 578,87. -Top./Proj. 8.655m RDR 19,9KV, 10 Trafo 05e10KVA , Faz. Thais+14, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25671 015, N, 400099059, R$ 3.957,21,

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 14/06/2011 — Nosso Número: 9978154708

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 9zWY7Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:30 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101957310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0936

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.149,05 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Itapiratins e Dianopolis — UF: TO — CEP: 77.302-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	4.320,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.320,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	14,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 810m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Buriti Verde, Itapiratins-TO -LPT 3R 079 25855 001, N, 400106793, R$ 477,54, -Top./Proj. 960m RDR 19,9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Santa Aninha+2, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33808 003, N, 400105633, R$ 1.690,75. -Top./Proj. 1900m RDR 19,9KV, 06 Trafo 05KVA , Faz. Sombra da Mata+5, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33806 006, N, 400105652, R$ 1.801,57. -Top./Proj. 610m RDR 7,97KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Ceciliano+5, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33817 006, N, 400105650, R$ 2.298,20. -Top./Proj. 40m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Contagem, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33809 001, N, 400105632, R$ 880,99.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 06/07/2011 — Nosso Número: 9978158327

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 44xB43
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:30 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101957610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0937

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.874,18 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Dianopolis — UF: TO — CEP: 77.302-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.540,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.540,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2375m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05e10KVA , Faz. Cajay+8, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33810 009, N, 400105931, R$ 850,21, -Top./Proj. 11.1650m RDR 19.9KV, 06 Trafo 05e10KVA , Faz. Tres Irmãos+6, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33812 007, N, 400105636, R$ 7.023,97.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.857.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 06/07/2011 — Nosso Número: 9978158333

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: yc81xc
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:31 por: adapl, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201101969410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0938

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 10.930,57 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Dianopolis — UF: TO — CEP: 77.302-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	4,745,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4,745,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4745m RDR 19,9KV, 10 Trafo 05e10KVA , Faz. Lote 22+10, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33800 011, N, 400005558, R$ 10.930,57.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 07/07/2011 — Nosso Número: 9978158490

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 9ZwyyC
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:31 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdlDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102116710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.330,41 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Dianopolis, aliança — UF: TO — CEP: 77.302-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	4.980,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.980,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1850m RDR 19,9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Boa Esperança+1, Aliança-TO -LPT GU 037 33820 002, N, 400105931, R$ 850,21, -Top./Proj. 970m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Gleba Olho D,agua, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33813 002, R$ 155,43. -Top./Proj. 80m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Alto Alegre, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33807 001, R$ 852,49, -Top./Proj. 50m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esperança, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33805 001, R$ 506,59. -Top./Proj. 2030 RDR 19.9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Novo Acordo+1, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33803 002, R$ 1.965,69.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 20/07/2011 — Nosso Número: 9978160389

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: cyZ84A
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:31 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0939

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102420410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.632,66 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Dianopolis, Itapiratins e Rio Sono — UF: TO — CEP: 77.302-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	9.025,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.025,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2365m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Repouso+3, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25880 004, N, 400007981, R$ 1.066,76, -Top./Proj. 4750m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Santa Esperança+4, Rio Sono-TO -LPT PA 070 16016 005, R$ 2.410,47, -Top./Proj. 1910m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA , Faz. Boa Nova+5, Dianopolis-TO -LPT GU 074 33900 006, R$ 155,43

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 15/08/2011 — Nosso Número: 9978164233

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: x7y2a7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:32 por: soapl, ip: 189.50.32.190

0 094C

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102421810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0941

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 19.189,70 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Rio Sono — UF: TO — CEP: 77.639-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	52.906,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	52.906,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	27,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 52906m RDR 19,9KV, 27 Trafo 05e10KVA , Faz. Pau Brasil+33, Rio Sono-TO -LPT PA 070 15661 034, N, 400106796, R$ 19.189,70

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 122,00 — Registrada em: 15/08/2011 — Nosso Número: 9978164247

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: dzw6Y7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:32 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102519910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0942

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua — CPF/CNPJ: 00.348.003/0019-40
AV. JK 103 SUL CONJ. 01 — Nº:
Complemento: — Bairro: ACSO 01
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77015012
Telefone Contratante: 063
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 13.500,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM PESC — CPF/CNPJ: 00.348.003/0019-40
CENTRO DE PESQUISA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77015012
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > B0303 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	3.198,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
41 - ORCAMENTO > B0399 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
12 - PROJETO > B0411 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > QUADRO DE COMANDO ELETRICO OU ELETRONICO	4,00	
12 - PROJETO > B0501 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
12 - PROJETO > B1102 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > ILUMINACAO ELETRICA	198,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Orçamento
Elaboração de um Projetos e uma planilha orçamentaria de: Instalação de 1 trafo de 300KVA na 13.8KV, 1 Grupo gerador de até 360KVA, Instalação de até 4 quadro de comandos, Instalação de 1215 metros de cerca eletrica para isolamento de area, distribuição de até 3.198 metros de RDU BT 380/220V com instslação de 198 luminarias do tipo petula com lampadas de 150W e elaboração de uma planilha orçamentarias com todos os itens decritos. Ambos no CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM PESCA, AQUICULTURA em Palmas-TO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Z9cDwZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:32 por: adapt, ip: 180.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102519910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0943

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua - CNPJ: 00.348.003/0018-40

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 Registrada em: 22/08/2011 Nosso Número: 9978165532

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Z9cDwZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:32 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102546110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0944

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.651,03 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Itapiratins — UF: TO — CEP: 77.718-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6.130,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6.130,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3745m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Posso Alto+2, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25879 003, NT, 400115168, R$ 2.028,10 - Top./Proj. 455m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Farinha, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25884 001, NT, 400115164, R$ 190,90 - Top./Proj. 1675m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esperança, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25877 001, NT, 400115162, R$ 934,55 -Top./Proj. 255m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Cabeceira do Barrerim, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25885 001, NT, 400115165, R$ 497,48

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 24/08/2011 — Nosso Número: 9978165896

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Zz53Z3
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:32 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102618210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0945

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.

RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000
Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 17.503,22
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Data da Situação: 15/02/2015
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraiso do Tocantins e Conceição do
UF: TO
CEP: 77.600-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	28.680,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	28.680,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	35,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3175m RDR 7,97KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. 3 Meninas+2, Paraiso do Tocantins-TO -LPT PA 013 15712 003, NT, 400104571, R$ 1.868,54 - Top./Proj. 25505m RDR 19.9KV, 33 Trafo 05e10KVA , Faz. São Sebastião+30, Conceição do Tocantins-TO -LPT GU 072 33839 037, NT, 400115144, R$ 15.634,68

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 30/08/2011

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: baiWA7
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:33 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD2zyW8Abc28s47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102761110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0946

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.868,54 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Formoso, Conceição e Lagoa da Confu — UF: TO — CEP: 77.470-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6.135,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6.135,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	16,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3275m RDR 19,9KV, 07 Trafo 05e10KVA , Faz. Imbauba+8, Lagoa da Confusão-TO -LPT PA 073 16031 009, NT, 400115223, R$ 5.532,10 - Top./Proj. 2640m RDR 19,9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Moradinha+4, Conceição do Tocantins-TO -LPT GU 101 33844 005, NT, 400115138, R$ 539,65 - Top./Proj. 95m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Vista, Lagoa da Confusão-TO -LPT PA 073 16028 001, NT, 400115213, R$ 641,36 -Top./Proj. 125m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Ioroti, Formoso do Araguaia-TO -LPT GU 052 33849 001, NT, 400115149, R$ 155,43

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 13/09/2011 — Nosso Número: 9978168648

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: zDDd8Z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:33 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102828110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0947

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 12.550,67 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa da Confusão — UF: TO — CEP: 77.470-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	16.230,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	16.230,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	16,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 16230m RDR 19.9KV, 17 Trafo 05KVA , Faz. Esperança+16, Lagoa da Confusão-TO -LPT PA 073 16027 017, NT, 400115225, R$ 12.550,67

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 16/09/2011 — Nosso Número: 9978169607

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2C6DA6
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:33 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102858410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA

RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

0 0948

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000
Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 4.399,00
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Data da Situação: 15/02/2015
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa da Confusão
UF: TO
CEP: 77.470-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	4.399,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.399,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	12,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 4399m RDR 19,9KV, 12 Trafo 05KVA , Faz. Setro Boniaria+36, Lagoa da Confusão-TO -LPT PA 073 16036 037, NT, 400115222, R$ 4.055,32

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 Registrada em: 20/09/2011 Nosso Número: 9978170010

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 9a5CcZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:33 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 4257747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102922010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0949

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 27.256,59 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Palmas, chapada, Due e Conceição do — UF: TO — CEP: 77.000-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	29.228,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	29.228,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	31,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 275m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. 2 Irmãos, Palmas-TO -LPT PA 122 16008 001, NT, 400107058, R$ 155,43 - Top./Proj. 53m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Jaú, Palmas-TO -LPT PA 122 16013 001, NT, 400106794, R$ 155,43, -Top./Proj. 230m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. 2 Menino, Chapada de Areia-TO -LPT PA 253 16055 001, NT, 400115148, R$ 155,43 - Top./Proj. 350 RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Vale das Aguas, Duére-TO -LPT GU 076 33895 001, NT, 400118946, R$ 195,97, -Top./Proj. 28320m RDR 19.9KV, 27 Trafo 05e10KVA , Faz. Caçula+32, Conceição do Tocantins-TO -LPT GU 072 33840 033, NT, 400115140, R$ 26.594,33

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 166,50 — Registrada em: 23/09/2011 — Nosso Número: 9978170838

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Zzx3a6
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:34 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de impressão: 4ZzoAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201102935510

INICIAL
INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.

RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Complemento:
Cidade: PALMAS
Telefone Proprietário: 32195000
Contrato: Não especificado
Valor: R$ 2.976,32
Ação Institucional: Outros

Telefone Contratante: 32195000
Celebrado em:
Tipo de contratante: Contratante

Bairro: CENTRO
UF: TO

CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
Nº:
CEP: 77000000

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação: 15/02/2015

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
ZONA RURAL
Complemento:
Cidade: Conceição do Tocantins
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Previsão de término: Não especificado

Bairro: ZONA RURAL
UF: TO

CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
Nº:
CEP: 77.307-97

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.755,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.755,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 8,755m RDR 19,9KV, 07 Trafo 05e10KVA , Faz. Barreiro+7, Conceição do Araguaia-TO -LPT GU 072 33836 008, NT, 400115142, R$ 2.976,32

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00
Registrada em: 26/09/2011
Nosso Número: 9978171032

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://atac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: bB2DY0
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:34 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0950

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103102910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0951

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA — CPF/CNPJ: 01.786.011/0001-01
RODOVIA TO 010 KM 01 LOTE 11 — Nº:
Complemento: — Bairro: SETOR LESTE
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77.001-97
Telefone Proprietário: 3218 1683 — Telefone Contratante: 3218 1683
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 134.643,60 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEIN — CPF/CNPJ: 01.786.011/0001-01
ZONA RURAL DO ESTADO — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DIVERSOS MUNICIPIOS — UF: TO — CEP: 77.001-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
10 - ESTUDO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	210,00	
10 - ESTUDO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	210,00	
10 - ESTUDO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	210,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
Contrato Numero: 049/2011 - o presente contrato tem como objetivo a contratação de serviços topograficos de 210 km de redes para energia eletrica de distribuição rural, em diversos municipios do Estado do Tocantins. Com validedade de 360 dias apartir desta data.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 01.786.011/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 499,50 — Registrada em: 07/10/2011 — Nosso Número: 9978173236

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Yx36Yx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:34 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103203010

INICIAL
INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

0 0952

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.
RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000
Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 4.108,34
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Data da Situação: 15/02/2015
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa da Confusão e Itapiratins
UF: TO
CEP: 77.470-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.145,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.145,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	3,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 6645m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Macauba+3, Lagoa da Confusão-TO -LPT PA 073 16030 004. NT, 400115224, R$ 3.384,63
-Top./Proj. 1500m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Chapadinha, Itapiratins-TO -LPT AR 079 25883 001, NT, 400115163, R$ 723,71

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00
Registrada em: 18/10/2011
Nosso Número: 9978174578

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://silac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wAZ3WZ
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:35 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103251410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0953

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 14.998,13 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa do Tocantins — UF: TO — CEP: 77.613-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	27.167,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	27.167,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	29,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 27167m RDR 19.9KV, 29 Trafo 05e10KVA , Faz. Barra+30, Lagoa do Tocantins-TO -LPT PA 196 16095 031, NT, 400119889, R$ 14.998,13

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 21/10/2011 — Nosso Número: 9978175226

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: bsZZBB
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:35 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103269410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0954

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 13.527,43 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa do Tocantins — UF: TO — CEP: 77.613-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	28.145,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	28.145,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	19,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 28145m RDR 19,9KV, 19 Trafo 05e10KVA , Faz. São Jose do Rio Vermelho+22, Lagoa do Tocantins -LPT PA 196 16097 023, NT, 400119868, R$ 13.527,43

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 24/10/2011 — Nosso Número: 9978175441

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 9wAA04
Impresso em: 15/02/2015 às 06:27:35 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103271610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0955

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.

RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Complemento:
Cidade: PALMAS
Telefone Proprietário: 32195000
Contrato: Não especificado
Valor: R$ 5.076,80
Ação Institucional: Outros

Telefone Contratante: 32195000
Celebrado em:
Tipo de contratante: Contratante

Bairro: CENTRO
UF: TO

CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
Nº:
CEP: 77000000

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação: 15/02/2015

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
ZONA RURAL
Complemento:
Cidade: Lagoa do Tocantins
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Previsão de término: Não especificado

Bairro: ZONA RURAL
UF: TO

CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
Nº:
CEP: 77.613-00

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	5.650,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.850,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	9,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 475m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Mutum, Lagoa do Tocantins -LPT PA 196 16094 001, NT, 400010862, R$ 1.382,52 -Top./Proj. 4210m RDR 19.9KV, 07 Trafo 05KVA , Faz. Matona+6, Lagoa do Tocantins -LPT PA 196 16091 007, NT, 400119901, R$ 3.188,56 -Top./Proj. 1165m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Monte Sinai, Lagoa do Tocantins -LPT PA 196 16096 001, NT, 400119905, R$ 505,72

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.138-94

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 Registrada em: 24/10/2011 Nosso Número: 9978175488

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ac47w0
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:35 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103777010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 3.760,70 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Conceição do Tocantins — UF: TO — CEP: 77.305-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	7,725,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	7,725,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	4,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7,725m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Bom Jardim+4, Conceição do Tocantins -LPT GU 072 33915 005, NT, 400121592, R$ 3.760,70

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 07/12/2011 — Nosso Número: 9978182164

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: A1CwA4
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:36 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0956

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDzZyW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103869510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0957

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.

RNP: 140608968-0
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000
Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 7.974,11
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Data da Situação: 15/02/2015
Atendido: NÃO
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Conceição do TO, Almas, Dianopolis
UF: TO
CEP: 77.305-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.387,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.387,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	6,00	

Após a conclusão das atividades tecnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 372m RDR 19,9KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Triagulo+1, Conceição do Tocantins -LPT GU 072 33837 002, NT, 400134380, R$ 221,59
-Top./Proj. 330m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Ouro Verde Retiro+1, Almas -LPT GU 091 33934 002, NT, 400133766, R$ 196,57 -Top./Proj.
11280m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Cachoeira da fomoça+4, Almas -LPT GU 091 33939 005, NT, 400133764, R$ 6.719,05 -Top./Proj.
1405m RDR 7,97KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Mato seco, Dianopolis -LPT GU 074 33975 001, NT, 400134358, R$ 836,90

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00
Registrada em: 14/12/2011
Nosso Número: 9978183349

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 12wY6z
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:36 por: adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abic28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103870510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÈTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.999,71 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Lagoa do TO, Brej. de nazaré, Almas — UF: TO — CEP: 77.613-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	14.005,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	14.005,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	13,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1410m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. São Domingos+2, Lagoa do TO -LPT PA 196 16366 003, NT, 400133847, R$ 839,88 -Top./Proj. 2145m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Vista, Brejinho de Nazaré -LPT PA 071 13312 001, NT, 400133893, R$ 935,18 -Top./Proj. 8205m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Salobro+4, Almas -LPT GU 091 33713 005, NT, 400133777, R$ 4.887,39 -Top./Proj. 1645m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Baião+3, Almas -LPT GU 091 33928 004, NT, 400136769, R$ 979,86 -Top./Proj. 600m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. São Gonçalo, Almas -LPT GU 091 33933 001, NT, 400133772, R$ 357,40

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 14/12/2011 — Nosso Número: 9978183364

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZWdD4x
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:36 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0958

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103870310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.838,89 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Almas - TO — UF: TO — CEP: 77.310-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.160,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.160,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 6055m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05KVA , Faz. Pilões+2, Almas -LPT 091 33931 003, NT, 400133854, R$ 3.606,72 -Top./Proj. 5910m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Santo Antonio+4, Almas -LPT GU 091 33936 005, NT, 400133865, R$ 3.520,35 -Top./Proj. 1195m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Mato Seco+3, Almas -LPT GU 091 33937 004, NT, 400133863, R$ 711,82

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 14/12/2011 — Nosso Número: 9978183360

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 50CBz8
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:37 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0959

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103871010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.599,28 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Itapiratins, Dianopolis, Almas — UF: TO — CEP: 77.718-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.495,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.495,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	23,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 240m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Planalto+3, Itapiratins -LPT AR 079 26153 004, NT, 400133791, R$ 162,47 -Top./Proj. 4220m RDR 19.9KV, 14 Trafo 05e10KVA , Faz. Sol Nascente+15, Dianopolis -LPT GU 074 33973 016, NT, 400133879, R$ 2.513,66 -Top./Proj. 3895m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Taboquinha+3, Almas -LPT GU 091 33860 004, NT, 400133856, R$ 2.320,09 -Top./Proj. 50m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Boa Esperança, Dianopolis -LPT GU 074 33805 001, NT, 400133861, R$ 208,48 -Top./Proj. 4090m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05KVA , Faz. Engano+3, Almas -LPT GU 091 33941 004, NT, 400133878, R$ 2.394,56

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 14/12/2011 — Nosso Número: 9978183370

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: WD07Zd
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:37 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 096C

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201103871410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.071,42 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0961

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta, Dianopolis, Almas — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	10.185,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.185,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 265m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Estancia Sofia, Ponte Alta -LPT PA 026 16384 001, NT, 4000133671, R$ 162,47 -Top./Proj. 2600m RDR 19.9KV, 04 Trafo 05e10KVA , Faz. Itapiranga+4, Dianopolis -LPT GU 074 33977 005, NT, 400133890, R$ 1.548,72 -Top./Proj. 3800m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Retiro+2, Almas -LPT GU 091 33940 003, NT, 400133776, R$ 2.263,50 -Top./Proj. 3520m RDR 19.9KV, 02 Trafo 05e10KVA , Faz. Mapa D.Agua+2, Dianopolis -LPT GU 074 33942 003, NT, 400134359, R$ 2.096,73

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 14/12/2011 — Nosso Número: 9978183375

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 394y7y
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:37 por: sdapt, ip: 189.90.32.180

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-TO**

ART ART
Nº 00000250201103871810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0962

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 14.762,11 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Almas, Ponte Alta, Itapiratins, — UF: TO — CEP: 77.310-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	24.720,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	24.720,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	28,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 450m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Garimpo Vira Saia, Almas -LPT GU 091 33146 001, NT, 400133869, R$ 268,05 -Top./Proj. 210m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Baixão do Povo, Ponte Alta -LPT PA 026 16385 001, NT, 400133858, R$ 162,47 -Top./Proj. 2150m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bela Vista, Almas -LPT GU 091 33938 001, NT, 400134357, R$ 1.280,67 -Top./Proj. 880m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bandeira, Itapiratins -LPT AR 079 26155 001, NT, 400133844, R$ 524,18 -Top./Proj. 17930m RDR 19.9KV, 21 Trafo 05e10KVA , Faz. Novo Brejinho+27, Almas -LPT GU 091 32685 028, NT, 400133756, R$ 10.680,19 -Top./Proj. 3100m RDR 19.9KV, 03 Trafo 05e10KVA , Faz. Lagoa do Canto+3, Almas -LPT GU 091 33927 004, NT, 400133792, R$ 1.846,55

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 14/12/2011 — Nosso Número: 9978183379

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: d75DCx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:37 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200076710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0963

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.436,82 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Figueiropolis,Conceição,Divinopolis — UF: TO — CEP: 77.305-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0604 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.560,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.560,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 3295m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. João Bento, Figueiropolis -LPT GU 047 33292 001, NT, 400143757, R$ 1.962,70 -Top./Proj. 4665m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05e10KVA , Faz. Cacimba Sercada+5, Conceição doTO -LPT GU 072 24050 006, NT, 400144429, R$ 2.778,75
-Top./Proj. 3400m RDR 34.5KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. De Capri 2+2, Conceição do To -LPT GU 072 33838 003, NT, 400144460, R$ 1.980,57
-Top./Proj. 1200m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Buriti, Divinopolis -LPT PA 084 16125 001, NT, 400134879, R$ 714,80

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 12/01/2012 — Nosso Número: 9978186449

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: BcB2xb
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:38 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200076910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7,87 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0964

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Conceição do To — UF: TO — CEP: 77.305-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	13.215,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13.215,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	14,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 7345m RDR 19,9KV, 06 Trafo 05KVA , Faz. Boa Sorte+5, Conceição do TO -LPT GU 072 32394 009, NT, 400013243, R$ 4.375,12
-Top./Proj. 5870m RDR 19,9KV, 08 Trafo 05KVA , Faz. Nova Rota+8, Conceição do TO -LPT GU 072 32396 009, NT, 400013258, R$ 3.496,53

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 12/01/2012 — Nosso Número: 9978186451

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 4w0w4x
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:38 por: adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200077310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0965

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 19.579,96 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Almas, Formoso, Araguaçu, Conceição — UF: TO — CEP: 77310-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	32.280,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	32.280,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	29,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 750m RDR 34.5KV, 01 Trafo 10KVA , Faz. Campo Grande+1, Dianopolis -LPT GU 074 34051 002, NT, 400143777, R$ 446,75 -Top./Proj. 485m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Perdizinha, Dianopolis -LPT GU 074 33814 001, NT, 400134878, R$ 288,89 -Top./Proj. 195m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Duas Lagoas, Conceição do TO -LPT GU 072 34049 001, NT, 400143755, R$ 162,47 -Top./Proj. 50m RDR 34.5KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. N. S. Aparecida, Formoso -LPT GU 052 16387 001, NT, 400144461, R$ 162,47 -Top./Proj. 530m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Malhada Alegre, Campos Lindos -LPT AR 193 32685 001, NT, 400143750, R$ 315,70 -Top./Proj. 600m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Sitio Tropical, Conceição do TO -LPT GU 072 34048 001, NT, 400143770, R$ 357,40 -Top./Proj. 220m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. São Vicente 2, Almas -LPT GU 091 34052 001, NT, 400143774, R$ 162,47 -Top./Proj. 650m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Campo Alegre, Araguaçu -LPT GU 032 34047 001, NT, 400143749, R$ 387,18 -Top./Proj. 35m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Coop. Formoso, Formoso -LPT GU 052 33872 001, NT, 400143751, R$ 162,47 -Top./Proj. 28.765m RDR 19.9KV, 20 Trafo 05e10KVA , Faz. Pedra Dave+26, Almas -LPT GU 091 32722 027, NT, 400143752, R$ 17.134,16

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 497661
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:38 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200077310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

0 0966

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 122,00 Registrada em: 12/01/2012 Nosso Número: 9978186455

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 497661
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:36 por: sdapi, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200079110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.389,35 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0967

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Conceição — UF: TO — CEP: 77.305-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	6.970,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	6.970,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 6970m RDR 19,9KV, 08 Trafo 05e10KVA , Faz. Bom Jeus, Conceição do TO -LPT GU 072 33916 009, NT, 4000121593, R$ 6.389,35

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 12/01/2012 — Nosso Número: 9978186475

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 20az2d
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:39 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200079310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0968

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: PROTOP - PROJETO E TOPOGRAFIA LTDA — Registro: 1000000285-8

2. Contratante

Contratante: LANGARO E COMPANHIA LTDA — CPF/CNPJ: 10.858.866/0001-91
ZORA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PORTO NACIONAL — UF: TO — CEP: 77.500-97
Telefone Proprietário: 63 8132 8084 — Telefone Contratante: 63 8132 8084
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 5.500,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: LANGARO E COMPANHIA LTDA — CPF/CNPJ: 10.858.866/0001-91
ZORA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZORA RURAL
Cidade: PORTO NACIONAL — UF: TO — CEP: 77.500-97
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
20 - PROJETO E EXECUCAO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	10,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO
PROJETO, TOPOGRAFIA E EXECUÇÃO DE 10 METROS E SUBISTITUIÇÃO DE UM POSTE DE CONCRETO EM UMA REDE 13.8KV NA ZONA RURAL DE PORTO NACIONAL NA PROPRIEDADE DA LANGARO E COMPANHIA LTDA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

LANGARO E COMPANHIA LTDA - CNPJ: 10.858.866/0001-91

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 18/01/2012 — Nosso Número: 9978186477

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://atic.crea-to.org.br/publico/, com a chave: yd6w12
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:39 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200407110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA.
Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02
Nº:
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS
UF: TO
CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000
Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 4.314,95
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO
Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO
CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL
Nº:
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta
UF: TO
CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início:
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	8.285,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	8.285,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 2.430m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Praia Alegre, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16433 001, NT, 400134412, R$ 1.417,67,
-Top./Proj. 3.505m RDR 19.9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Praia Alegre, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16437 001, NT, 400134416, R$ 1.557,05,
-Top./Proj. 2.350m RDR 19.9KV, 05 Trafo 05KVA , Faz. Mangabeira+4, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16440 005, NT, 400134432, R$ 1.340,23

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00
Registrada em: 15/02/2012
Nosso Número: 9978191879

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 4z97aA
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:39 por: adapt, ip: 189.90.32.190

0 0969

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-TO**

ART ART
Nº 00000250201200473710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CARLOS ALBERTO BOTURA — CPF/CNPJ: 927.953.238-34
FAZ. SANTA ELISA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONRA RURAL
Cidade: FIGUEIROPOLIS — UF: TO — CEP: 77.465-00
Telefone Proprietário: 32252298 — Telefone Contratante: 3225 2298
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.500,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CARLOS ALBERTO BOTURA — CPF/CNPJ: 927.953.238-34
FAZENDA SANTA ELISA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FIGUEIROPOLIS — UF: TO — CEP: 77.465-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	1.465,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.465,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos
Projeto e Execução 1465m e instalar um conjuto de trafo 15KVA na 7.97KV na faz. Santa Elisa, zona rural de Figueiropolis -TO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CARLOS ALBERTO BOTURA - CPF: 927.953.238-34

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 24/02/2012 — Nosso Número: 9978192989

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3cd644
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:39 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200475410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0971

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.702,58 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	21.515,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	21.515,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 695m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. Irmãos+1, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16438 001, NT, 400134417, R$ 184,65, -Top./Proj. 85m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Bom Jesus, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16436 001, NT, 400134415, R$ 162,47, -Top./Proj. 2615m RDR 19,9KV, 02 Trafo 05KVA , Faz. São Jorge+1, Ponte Alta do TO -LPT GU 025 16090 002, NT, 400134430, R$ 1.512,38 -Top./Proj. 18120m RDR 19,9KV, 06 Trafo 05e10KVA , Faz. Apolo 11+8, Ponte Alta do TO -LPT GU 026 16435 009, NT, 400134414, R$ 2.843,08

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 24/02/2012 — Nosso Número: 9978193009

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 57CYBA
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:40 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdD22yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200513810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 6.378,32 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

0 0972

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	12.040,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	12.040,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	11,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 12.040m RDR 19,9KV, 11 Trafo 05KVA , Faz. Estrela+10, Ponte Alta do TO -LPT PA 026 15450 011, NT. 400134397, R$ 6.378,32.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 28/02/2012 — Nosso Número: 9978193597

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 0wAcAx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:40 por: adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200514410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0973

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 20.532,40 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	14.060,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	14.060,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	7,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 14.060m RDR 13,9KV, 06 Trafo 05KVA , 01 Trafo 10KVA Faz. Brejão+7, Ponte Alta do TO -LPT PA 026 14878 008, NT, 400134434, R$ 20.532,40.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 122,00 — Registrada em: 28/02/2012 — Nosso Número: 9978193603

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 88A10D
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:40 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200705410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0975

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 4.026,02 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: NOVO ACORDO — UF: TO — CEP: 77610-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	27.235,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	27.235,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	19,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 21.200m RDR AT 19.9 KV E BT, Faz. Vazante Grande+18, Novo Acordo do TO -LPT PA 092 16399 007, NT, 400160750, R$2.509,52.
-Top./Proj. 6.035m RDR AT 19.9 KV, Faz. N.S Aparecida+3, Novo Acordo do TO -LPT PA 092 16404 001, NT, 400160754, R$1.430,82.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 33,00 — Registrada em: 16/03/2012 — Nosso Número: 9978197356

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: z424Ys
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:41 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200562210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0974

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 8.805,94 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ponte Alta — UF: TO — CEP: 77.590-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	24.225,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	24.225,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	22,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 930m RDR 19,9KV, 01 Trafo 05KVA , Faz. Morro Alto, Ponte Alta do TO -LPT PA 026 14976 001, NT, 400134436, R$ 601,62
Top./Proj.23.295m RDR 19.9KV, 18 Trafo 05KVA, 03 Trafo 10KVA, Faz. Bebedor+22, Ponte Alta do TO -LPT PA 026 16432 023, NT, 400134411, R$ 8.204,32.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 83,00 — Registrada em: 02/03/2012 — Nosso Número: 9978194628

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://siac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: Ayoc6a
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:41 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200781310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0976

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 7.310,54 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: NOVO ACORDO, PORTO ALEGRE — UF: TO — CEP: 77610-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	15.705,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	15.705,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	23,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 1.755m RDR AT 19,9 KV , Faz. Cajazeira+3, Novo Acordo do TO -LPT PA 092 13166 004, NT, 400004652, R$639,15. -Top./Proj. 575m RDR AT 19,9 KV. Faz. Cantio da Serra. Porto Alegre TO -LPT GU 101 34027 001, NT, 400156901, R$402,07. -Top./Proj. 4.915m RDR AT 19,9 KV e BT. Faz. 2 Rodas+8. Novo Acordo do TO -LPT PA 092 16395 011, NT, 400160728, R$3.769,34. -Top./Proj. 8.460m RDR AT 19,9 KV. Faz. Brejado Neca+12. Novo Acordo do TO -LPT PA 092 13167 006, NT, 400012552, R$2.499,98.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 60,00 — Registrada em: 23/03/2012 — Nosso Número: 9978198756

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: C2CYy1
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:41 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDr2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201200897410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0977

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 44.687,18 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: NOVO ACORDO, PEIXE, BREJINHO DE NAZ — UF: TO — CEP: 77610-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	40.765,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	40.765,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	28,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 5.370m RDR AT 19.9 KV , Faz. Trifoz Pau-Brasil+4, Novo Acordo do TO -LPT PA 092 16397 005, NT, 400160729, R$2.445,19. -Top./Proj. 1.990m RDR AT 19.9 KV. Faz. Bom Sossego. Peixe TO -LPT GU 094 34045 001, NT, 400156902, R$1.119,84. -Top./Proj. 385m RDR AT 19.9 KV . Faz. Cantinho do Sossego+1. Brejinho de Nazaré TO -LPT PA 071 15689 002. NT, 400006738, R$3.035,06. -Top./Proj. 33.020m RDR AT e BT 19.9 KV. Faz. Primavera+24. Brejinho de Nazaré TO -LPT PA 071 16351 025, NT, 400187440, R$38.087,09.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 036.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 150,00 — Registrada em: 03/04/2012 — Nosso Número: 9978201256

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: AcW7d6
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:41 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201201242310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0978

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO Nº 1242 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77745000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
AVEDIDA TOCANTIN — Nº:
Complemento: — Bairro: VILA LORETO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77.745-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 54 - INSTALACAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia .
PROJETO - Uma demanda de 145KVA, para atender o 4° RODEIO SHOW DE PRESIDENTE KENNEDY TONHO DO MAJÓR que será realizado na AVEDIDA TOCANTINS S/Nº deste município no período de 15 Á 25 DE JUNHO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - CNPJ: 01.785.492/0001-30

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 08/05/2012

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/ com a chave: z82349
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:42 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201201255010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0979

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 18.106,74 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MUNICIPIOS DIVERSOS — UF: TO — CEP: 77610-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	52.460,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	52.460,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	8.200,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 495m RDR AT 19.9 KV , Faz. Cavalcante+1, Santa Tereza TO -LPT PA 151 16408 002, NT, 400156920, R$162,47, -Top./Proj. 12.715m RDR AT 19.9 KV. Faz. Cabeceira+9. Novo Acordo TO -LPT PA 092 16400 010, NT, 400160751, R$1.945,43 -Top./Proj. 810m RDR AT 19.9 KV . Faz. 2 Irmãos+2, Novo Acordo TO -LPT PA 092 13157 003, NT, 400160755, R$993,57. -Top./Proj. 270m RDR AT 19.9 KV. Faz. Pontal das Estrelas 1. Araguaçú TO -LPT GU 032 34034 001, NT, 400156935, R$526,57. -Top./Proj. 7.925m RDR AT 19.9 KV. Faz. Nova Colina+4. Araguaçú TO -LPT GU 032 32448 005, NT, 400005914, R$2.733,62. -Top./Proj. 1.100m RDR AT 19.9 KV. Faz. Monte Memorial+1. Lagoa do Tocantis TO. -LPT PA 196 16417 002, NT, 400156921, R$479,50. -Top./Proj. 1.110m RDR AT 19.9 KV. Faz. Olho DAgua+1. Lagoa do Tocantis TO. -LPT PA 196 16407 002, NT, 400156909, R$648,08. -Top./Proj. 15.060m RDR AT e BT 19.9 KV. Faz. Matinha+42. Ponte Alta do Tocantis TO. -LPT PA 026 16431 043, NT, 400134410, R$3.965,91. -Top./Proj. 10.815m RDR AT e BT 19.9 KV. Faz. Vale do Paraiso+29. Porto Nacional TO. -LPT PA 001 16450 030, NT, 400135002, R$5.698,08. -Top./Proj. 210m RDR AT 19.9 KV. Faz. Senhorzinho. Ap. do Rio Negro TO. -LPT PA 083 16405 001, NT, 400156907, R$162,47. -Top./Proj. 1.950m RDR AT 19.9 KV. Faz. São Sebastião+2. Ap do Rio Negro TO. -LPT PA 083 16406 003, NT, 400156908, R$791,04.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wAC9A9
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:42 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201201255010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 150,00 Registrada em: 09/05/2012 Nosso Número: 9978207557

0 098C

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdiDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wACBA9
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:42 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201201399210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0981

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
AV. TOCANTINS, 36 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Telefone Proprietário: (63) 3449-1108 — Telefone Contratante: (63) 3449-1108
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
PRAIA DA RAPOSA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA URBANA
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
20 - PROJETO E EXECUCAO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
PROJETO E EXECUÇÃO DE 860 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, RD BT BIFÁSICA 440/220V COM 2 TRAFO DE 25KVA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA PRAIA DA RAPOSA.
Ligação Provisoria de duas unidade consumidora bifasica, que utilizaremos para temporada de Praia da Raposa, nesta cidade.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS - CNPJ: 37.420.692/0001-37

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 — Registrada em: 22/05/2012 — Nosso Número: 9978209631

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 91A44z
impresso em: 15/02/2015 às 08:27:42 por adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201201399510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0982

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO Nº 1242 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77745000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY — CPF/CNPJ: 01.785.492/0001-30
AVEDIDA TOCANTIN — Nº:
Complemento: — Bairro: VILA LORETO
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77.745-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 53 - EXECUCAO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	5,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
- Ligação Provisoria de cinco unidade consumidora bifasica, que utilizaremos para atender o 4º RODEIO SHOW DE PRESIDENTE KENNEDY TONHO DO MAJÓR que será realizado na AVEDIDA TOCANTINS S/Nº deste município no período de 15 À 25 DE JUNHO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.857.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - CNPJ: 01.785.492/0001-30

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 — Registrada em: 22/05/2012 — Nosso Número: 9978209635

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: DayZdy
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:43 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201202171810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0983

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
104 NORTE CONJ.04 LOTE 02 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS — UF: TO — CEP: 77000000
Telefone Proprietário: 32195000 — Telefone Contratante: 32195000
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 35.888,53 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO — CPF/CNPJ: 25.086.034/0001-01
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MUNICIPIOS DIVERSOS — UF: TO — CEP: 77610-000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
60 - DESENHO TECNICO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	97,940,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	97,940,00	
60 - DESENHO TECNICO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	147,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
-Top./Proj. 215m RDR AT 19.9 KV , Faz. Agua Azul, Palmas TO -LPT PA 122 16643 003, NT, 400192435, R$381,02, -Top./Proj. 100m RDR BT 440/220V. Faz. Gonçalves. Palmas TO -LPT PA 122 16615 001 , NT, 400188822, R$170,94 -Top./Proj. 37.054m RDR AT BT 19.9 KV . Faz. Estrela LT-13+82. Avorada TO -LPT GU 097 34037 083, NT, 400159463, R$162,47, -Top./Proj. 10.305m RDR AT 19.9 KV, Faz. São João+14, Goianorte TO -LPT AR 087 24323 015, NT, 400133052, R$8.289,86, -Top./Proj. 1.500m RDR AT 7.97 KV, Faz. Rio dos Queijos. Fortaleza Do Tabocão TO -LPT AR 048 26294 001, NT, 400169751, R$1.329,83, -Top./Proj. 14.905m RDR AT 19.9 KV, Faz. Pais e Filho+25. goianorte TO, -LPT AR 087 26322 025, NT, 400169274, R$11.845,06, -Top./Proj. 16.770m RDR AT 34.5 KV, Faz. Santos Irmãos+21. Darcinopolis TO, -LPT AR 080 26355 022, NT, 400192425, R$3.811,84, -Top./Proj. 1.860m RDR AT e BT 19.9 KV, Faz. Rancho Alegre+20. Pequizeiro TO, -LPT AR 111 26354 021, NT, 400192400, R$170,94, -Top./Proj. 1.645m RDR AT 19.9 KV, Faz. STA. Luzia+1, Miranorte TO, -LPT PA 008 16542 002, NT, 400169756, R$459,99, -Top./Proj. 550m RDR AT 19.9 KV, Faz. São Bento. Rio Dos Bois TO, -LPT PA 031 16539 001, NT, 400169717, R$286,40, -Top./Proj. 40m RDR BT 19.9 KV, Faz. Novo Sitio. Pequizeiro TO, -LPT AR 111 25164 001, NT, 400192388, R$170,94, -Top./Proj. 2.145m RDR AT 19.9 KV , Faz. Citio dois Irmão, Peixe TO -LPT GU 094 34101 004, NT, 400188773, R$357,21, -Top./Proj. 8.360m RDR AT 19.9KV, Faz, São Jeronimo+6, Dueré TO -LPT GU 076 34079 007 , NT, 400188775, R$6.349,00 -Top./Proj. 860m RDR AT 34.5 KV , Faz. Colonia. Talisma TO -LPT GU 097 34039 001, NT, 400159466, R$586,13, -Top./Proj. 55m RDR AT 19.9 KV, Faz. Citio Novo. Peixe TO -LPT GU 094 34077 001, NT, 400188739, R$241,90, -Top./Proj. 800m RDR AT 19.9 KV. Faz. Bom Retiro. Peixe TO -LPT GU 094 34095 001, NT, 400188717, R$380,40, Top./Proj. 785m RDR AT 19.9 KV, Faz, Expirito Santo+1, Peixe TO -LPT GU 094 34075 002 , NT, 400188730, R$894,60.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZYy4w8
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:43 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201202171810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0984

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 25.086.034/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 150,00 Registrada em: 02/08/2012 Nosso Número: 9978220090

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yWBAbc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ZYy4w6
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:43 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201202486710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0985

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
AV. TOCANTINS, 36 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Telefone Proprietário: (63) 3449-1108 — Telefone Contratante: (63) 3449-1108
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
ZONA URBANA DE TUPIRATINS — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA URBANA
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	795,00	
53 - EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	795,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
PROJETO E EXECUÇÃO DE 795 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, RDU BT BIFÁSICA 440/220V , PARA ATENDER A LUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DE TUPIRATINS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS - CNPJ: 37.420.692/0001-37

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 — Registrada em: 29/08/2012 — Nosso Número: 9978224398

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 9BBz49
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:43 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201202562610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0986

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: JOSÉ RUY SOBREIRA VILLELA — CPF/CNPJ: 008.307.038-96
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO — UF: TO — CEP: 77493000
Telefone Proprietário: 32161713 — Telefone Contratante: 32161713
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: JOSÉ RUY SOBREIRA VILLELA — CPF/CNPJ: 008.307.038-96
ZONA RURAL — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO — UF: TO — CEP: 77493000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unicade
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	
53 - EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10,00	
54 - INSTALACAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
53 - EXECUCAO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 10 METROS DE RDR AT 34,5KV COM INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 250KVA NA 34,5KV E UMA LIGAÇÃO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DA FAZENDA PÉ DE LIMÃO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — JOSÉ RUY SOBREIRA VILLELA - CPF: 008.307.038-96
Local — data

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 — Registrada em: 04/09/2012 — Nosso Número: 9978225580

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://situc.crea-to.org.br/publico/, com a chave: C0aAdW
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:43 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ART ART
Nº 00000250201402201810

SUBSTITUIÇÃO à
00000250201401480010
INDIVIDUAL

0 0987

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS — CPF/CNPJ: 081.471.878-74
FAZENDA AGUA FRIA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77745000
Telefone Proprietário: 06399782596 — Telefone Contratante: 06399782596
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 8.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS — CPF/CNPJ: 081.471.878-74
FAZENDA AGUA FRIA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY — UF: TO — CEP: 77745000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	3.500,00	
53 - EXECUCAO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	3.500,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
53 - EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART SUBSTITUI A ART NR. 00000250201401480010
PROJETO E EXECUÇÃO DE 3500 METROS DE REDE DE ENERGIA 19.9KVA COM 1 TRAFO DE 25 KVA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS - CPF: 081.471.878-74

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 63,64 — Registrada em: 26/06/2014 — Nosso Número: 9978350895

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 8W3B4c
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:44 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201402202010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INDIVIDUAL

0 0988

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: MARCIO PINHEIRO RODRIGUES — CPF/CNPJ: 585.381.271-87
FAZENDA EPIRITO SANTO — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITACAJÁ — UF: TO — CEP: 77720000
Telefone Proprietário: 06399782596 — Telefone Contratante: 06399782596
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 8.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MARCIO PINHEIRO RODRIGUES — CPF/CNPJ: 585.381.271-87
FAZENDA EPIRITO SANTO — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITACAJÁ — UF: TO — CEP: 77720000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	2.060,00	
53 - EXECUCAO > A0804 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > TOPOGRAFIA	2.060,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	
53 - EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO
PROJETO E EXECUÇÃO DE 2060 METROS DE REDE DE ENERGIA 19,9KVA COM 1 TRAFO DE 15 KVA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEATO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 585.381.271-87

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 63,64 — Registrada em: 24/06/2014 — Nosso Número: 9978350897

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: A9Y57b
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:44 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 42zcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201300294710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0989

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0

2. Contratante

Contratante: AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME — CPF/CNPJ: 07.436.857/0001-06
R BATOLOMEU BUENO DA SILVA N 840 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUATINS — UF: TO — CEP: 77950000
Telefone Proprietário: 63 9988-4024 — Telefone Contratante: 63 9988-4024
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME — CPF/CNPJ: 07.436.857/0001-06
R BATOLOMEU BUENO DA SILVA N 840 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUATINS — UF: TO — CEP: 77950000
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DIREÇÃO		
0 - CARGO OU FUNCAO > B0299 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO	20,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de cargo/função
ART DE CARGO E FUNÇÃO (CARGA HORARIA DE 20 HORAS POR SEMANA) COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA, PARA A EMPRESA AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA-ME.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEAGETO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 07.436.857/0001-06

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 60,00 — Registrada em: 04/02/2013 — Nosso Número: 9978253774

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: B60z95
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:44 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201301230010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0990

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
AV. TOCANTINS, 36 — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Telefone Proprietário: (63) 3449-1108 — Telefone Contratante: (63) 3449-1108
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 15/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS — CPF/CNPJ: 37.420.692/0001-37
PRAIA DA RAPOSA — Nº:
Complemento: — Bairro: ZONA URBANA
Cidade: TUPIRATINS — UF: TO — CEP: 77.743-00
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
12 - PROJETO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
53 - EXECUCAO > B0302 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	860,00	
12 - PROJETO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
53 - EXECUCAO > B0304 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
12 - PROJETO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	
53 - EXECUCAO > B0805 - ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO > LIGACOES OU RELIGACOES DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Elaboração de Projetos e Topografia
PROJETO E EXECUÇÃO DE 1.250 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, RD BT BIFÁSICA 440/220V COM 2 TRAFO DE 25KVA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA PRAIA DA RAPOSA.
Ligação Provisoria de duas unidade consumidora bifasica, que utilizaremos para temporada de Praia da Raposa, nesta cidade.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AMBTO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 703Abw
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:45 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 00000250201301230010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS - CNPJ: 37.420.692/0001-37

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 26/04/2013

0 0991

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 703Abw
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:45 por: adapt, ip: 189.90.32.190

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300009327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELEBORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 29/08/2008

0 0992

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
Nº 0008300009328

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

0 0993

1. Responsável Técnico

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 140608968-0
Empresa contratada: CONCRETINS PROJETOS E CONSTUCOES LTDA. — Registro: 000000191-4

2. Contratante

Contratante: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 14/02/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: — CPF/CNPJ:
Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 038.957.136-94

_____, _____ de _____ de _____ — _____ - CNPJ:
Local — data

9. Informações

10. Valor

Registrada em: 29/08/2008

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: ax75Wx
Impresso em: 15/02/2015 às 08:27:45 por: adept, ip: 189.90.32.190

Certidão nº 425747/2015
15/02/2015, 07:27
Chave de Impressão: 4ZzcAdDz2yW8Abc28a47
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2015 e contém 202 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
923317/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 0 0994

Profissional: **TACIANO ROCHA DA SILVA**
Registro: **134915MA** RNP: **1221196715**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Número da ART: **MA20230674616** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2023 Baixada em: 10/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FF FRANCISCO PARTICIPACOES** CPF/CNPJ: **15.095.423/0001-00**
Endereço do contratante: POVOADO SAO SEBASTIAO Nº: SN
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA CEP: 65973000
Contrato: 29/ROTA/2023 Celebrado em: 03/01/2023
Valor do contrato: R$ 570.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO FAZENAS LAJEADINHO, SAO VICENTE E BOLA BRANCA Nº: SN
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA CEP: 65973000
Coordenadas Geográficas: 06°27'59.97"S, 47°3'25.55"W
Data de início: 24/01/2023 Conclusão efetiva: 20/10/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: FF FRANCISCO PARTICIPACOES CPF/CNPJ: 15.095.423/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS > #37.1.1.1 - TOPOGRÁFICOS 67 - Levantamento 64000.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.2 - DE SUPERESTRUTURA AEROVIÁRIA 40 - Estudo 64000.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.2 - DE SUPERESTRUTURA AEROVIÁRIA 80 - Projeto 64000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 64400.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #2.7.4 - DE ELEVADOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 64400.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 64400.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 55 - Execução de serviço técnico 64000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 64000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 64000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > FOTOGRAMETRIA > #36.1.1 - DE LEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 64000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS > #37.1.1.1 - TOPOGRÁFICOS 55 - Execução de serviço técnico 64000.00 metro quadrado;

Observações

Estudos, levantamento topográfico, projetos e Execução e sondagem de três pistas de pouso Fazenda Lajeadinho, Fazenda São Vicente, Fazenda Bola Branca, estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, área total de 64.400 m²

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

923317/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 923317/2025
05/05/2025, 15:27
w59B8

0 0995

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w59B8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BOLA BRANCA

CONTRATANTE: FF FRANCISCO PARTICIPACOES LTDA – Inscrita no CNPJ nº 15.095.423/0001-00, sendo a matriz, no endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Francisco Santos Soares, empresário, portador do CPF/MF: 008.278.433-72, RG 028900112005-5 SSP/MA, residente e domiciliado à cidade de Imperatriz - MA.

CONTRATADO: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 33.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betel, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciano Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o nº: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DOS SERVIÇOS:

POVOADO FAZENDAS LAJEADINHO, SÃO VICENTE E BOLA BRANCA, S/N, ZONA RURAL – SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA.

REFERENCIA:

TERMO DE CONTRATO: **29/ROTA/2023**

VALOR DO CONTRATO:

R$ 570.000,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- **TACIANO ROCHA DA SILVA** - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

PERIODO DO CONTRATO:

03/01/2023 a 20/10/2023

PERIODO DE EXECUÇÃO:

24/01/2023 a 20/10/2023

OBJETO: Eng. civil: Estudos técnicos e elaboração de projetos e execução, levantamento topográfico, projetos e Execução e sondagem de três pistas de pouso Fazenda Lajeadinho, Fazenda São Vicente, Fazenda Bola Branca, estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estudos técnicos, análises e ensaios de solo, projetos, execução de pista de pouso e decolagem, taxy way, pátio, cerca patrimonial/operacional.

FF.

CNPJ nº 15.095.423/0001-00,
Endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA – CEP: 65.973-000

0 0996

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:14
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	**PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (ASSESSORIA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA)**		
1.1	Consultoria e assessoria técnica especializada, em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, execução e gestão, planejamento dos e projetos, fiscalização, Acompanhamento e avaliação da elaboração dos estudos e projetos de modernização do aeródromo, com ênfase na sustentabilidade e normas ICAO, FAA, COMAER, ANAC E ABNT, PBZPA, ZPA, Auxílio a Navegação, Meteorologia, Sustentabilidade, Capacidade Operacional, Gestão de Segurança Operacional e outros.	UN	3,00
1.2	Dimensões do sítio escolhido e orientação da área escolhida da pista quanto aos ventos predominantes;	UN	3,00
1.3	Inscrição Cadastral De Aeródromo	UN	3,00
1.4	Estudo/Elaboração de demanda energética e necessidades de implantação de serviços de energia elétrica, meios de comunicação telefônica, abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e lixo, entre outros	UN	3,00
1.5	Estudo/Elaboração de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental	UN	3,00
1.6	Estudo/Elaboração do tipo de ocupação do solo no entorno da área, tais como: construções, edificações, vegetação, etc;	UN	3,00
1.7	Estudo/Elaboração preliminar geológica do tipo de solo; lençol freático, escoamento e necessidades de drenagem	UN	3,00
1.8	Estudo/Elaboração topográficos e georreferenciamento da área patrimonial do aeródromo, levantamento planialtimétrico, levantamento topográfico cadastral georreferenciado.	M²	994.919,04
1.9	Autorização para construção do aeródromo	UN	3,00
1.10	Identificação de atividades de natureza perigosa: aterros sanitários, lixões, vazadouros, matadouros e outras passíveis de atração de aves;	UN	3,00
1.11	Levantamento topográfico, planialtimétrico e implantação/materialização de coordenadas geodésicos e modelo geoidal local (aeródromo RBAC 154, ANAC) (ICA 11-408) (DECEA) aerolevantamentos e os recomendados pela comissão nacional de cartografia – CONCAR, base cartográfica área aero levantada, o banco de dados do mapeamento, e as ,levantamento topográfico complementar, sempre interligados, contendo dados íntegros em suas plantas e tabelas, recobrimento aerofotogramétrico, aerotriangulação e perfilamento laser, apoio terrestre básico e suplementar e aerotriangulação, topografia / georreferenciamento, processamento dos dados e geração e plantas e mapas com cadastramento de edificações, casa, prédios, estrada, ruas, torres, antenas, lagos rios e outros, cadastramento de marcos.	KM²	763.500
1.12	Levantamento aerofotogramétrico digital, ortofoto.	KM²	763.500
1.13	Levantamento/Elaboração de mapas, plantas e relatórios em modelo digital do terreno (MDT) e superfície MDS.	KM²	763.500
1.14	Memorial descritivo dos levantamentos planialtimétricos (ICA 11-3) DECEA	CJ	3,00
1.15	Plano diretor aeroportuário.	UN	3,00
1.16	Relatório SEGVOO, SGSO, e infraestrutura do aeródromo (apontamento de riscos encontrado no aeródromo e forma de mitigar) ANAC, CENIPA, DECEA	UN	3,00
1.17	Inspeções/Relatório SEGVOO, SGSO E Infraestrutura Aeroportuária	UN	3,00
1.18	Requerimento De Autorização Prévia Para Construção Inicial De Aeródromo	UN	3,00
1.19	Requerimento COMAER E ANAC	UN	3,00
1.20	Planos De Zoneamentos PBZPA. PBZPR, PBZPANA.	UN	3,00
1.21	Estudo de instalações de combate a incêndio e pânico	UN	3,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

0 0997

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:14
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BOLA BRANCA

0 0998

2.1	Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edifício Com Múltiplos Pavimentos (Exclusive Andaime E Limpeza). AF_03/2024	M²	3600,00
2.2	Regularização de obra (taxas diversas)	UN	3,00
2.3	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0, 60m.af_05/2018	UN	60,00
2.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	3,00
2.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016	M²	48,00
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	M²	36,00
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016	M²	18,00
2.8	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	M²	18,00
2.9	Ligação provisória de água e esgoto	UN	3,00
2.10	Ligação provisória de energia elétrica	UN	3,00
2.11	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M²	994.919,04
2.12	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	M	12.022,50
2.13	Mobilização e desmobilização de pessoal, maquinas e equipamentos	UN	9,00
2.14	Remoção de raizes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	UN	180,00
2.15	Fornecimento E Instalação De Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	M²	12.022,50
2.16	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	54,00
2.17	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa	UN	6,00
3	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM FORMATO BIM**		
3.1	Arquitetura – Geral	M²	994.919,04
3.2	Comunicação Visual (Edificações, Via De Acesso, PPD E Estacionamento)	M²	140.485,11
3.3	Elaboração De Projeto Geométrico.	M²	994.919,04
3.4	Elaboração de projeto de sinalização horizontal.	UN	1,00
3.5	Elaboração De Orçamento (Analítico E Sintético) De Obra	UN	3,00
3.6	Infraestrutura – Topografia patrimonial	M²	994.919,04
3.7	Elaboração De Projeto e topografia cadastral do aeródromo para projetos de PBZPA. PBZPR, PBZPANA	Km²	763.500
3.8	Elaboração De Projeto As Built	M²	994.919,04
3.9	Elaboração De Projeto De Pátio De Lavagem/Descontaminação	M²	2.736,00
3.10	Elaboração De Projeto Planialtimétrico	M²	994.919,04
3.11	Elaboração De Projeto De Cerca Patrimonial/Operacional	M²	9.526,15
3.12	Elaboração De Projeto De Terraplanagem	M²	148.962,00
3.13	Elaboração De Estudo Aeronáutico, Segurança Operacional E Infraestrutura Aeroviária	UN	3,00
3.14	Elaboração De Estudo De Indicie Pluviométrico	UN	3,00
3.15	Elaboração De Estudo De Viabilidade Técnica E Econômica	UN	3,00
3.16	Elaboração De Projeto E Estudo Do Plano Diretor Aeroportuário, Plano De Emergência, Interferência Ilícita, Manuseio E Armazenamento De Artigos Perigosos (Dgr)	UN	3,00
3.17	Projeto EIV (Estudo de impacto de vizinhança)	UN	3,00
3.18	Infraestrutura - Drenagem	M²	2.514,00
4	**SOLOS**		
4.1	**ANÁLISES E ENSAIOS**		
4.1.1	Planta de locação dos furos de sondagem, poços de inspeção e pontos de ensaio com o FWD.	CJ	3,00

TA
FF.

CNPJ nº 15.095.423/0001-00,
Endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA – CEP: 65.973-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FACULDADE SUPERIOR BOLA BRANCA

4.1.2	Relatório de apresentação das sondagens, dos ensaios de campo e de laboratório	CJ	3,00
4.1.3	Sondagem Rotativa	M	21,00
4.1.4	Ensaios de compactação – DNER – ME 129/94 – Método "A, B e C"	UN	57,00
4.1.5	Ensaio de granulometria - DNER – ME 080/94 (15M)	UN	57,00
4.1.6	Ensaio de limite de liquidez – DNER – ME 122/94 94 (15M)	UN	57,00
4.1.7	Ensaio de limite de plasticidade – DNER – ME 082/94	UN	57,00
4.1.8	Ensaio de CBR ou ISC – DNIT – 172	UN	57,00
4.1.9	Ensaio por Método Marshall (Estabilidade) – DNER – ME 043/95	UN	57,00
4.1.10	Ensaio por Método Marshall (Massa Especifica Aparente) – DNER – ME 043/95	UN	57,00
4.1.11	Ensaio por Método Marshall (Teor de Betume por Rotárex) – DNER – ME 053/94	UN	57,00
4.1.12	Ensaio por Método Marshall (Resistência a Tração por compressão Diametral) – DNER – ME 138/94	UN	57,00
4.1.13	Ensaio de Granulometria por Peneiramento – DNER – ME 083/98	UN	57,00
4.1.14	Poços De Inspeção (1,0 X 1,0 X 1,0 M) (15m)	UN	30,00
4.2	**ENSAIOS EM SOLO REALIZADOS / LABORATÓRIO**		
4.2.1	Umidade Natural	UN	57,00
4.2.2	Granulometria Por Peneiramento	UN	57,00
4.2.3	Granulometria Por Sedimentação	UN	57,00
4.2.4	Densidade Real Dos Grãos Do Solo	UN	57,00
4.2.5	Limite De Liquidez	UN	57,00
4.2.6	Limite De Plasticidade	UN	57,00
4.2.7	Compactação - Proctor Modificado	UN	57,00
4.2.8	CBR - Índice De Suporte Califórnia	UN	57,00
4.2.9	Ensaio CBR – Índice Suporte Califórnia – Método DIRENG. 03 (Três) Corpos De Prova Na Umidade Ótima; 05 (Cinco) Camadas De 12 (Doze), 26 (Vinte E Seis) E 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes, Imersão Por 04 (Quatro) Dias, Rompe E Calcula O CBR Final Que É O Equivalente A 95% Da Densidade Máxima	UN	3,00
4.2.10	Ensaio De Densidade "In Sito".	UN	3,00
4.2.11	Ensaio De Teor De Umidade E Massa Especifica Seca Máxima	UN	3,00
4.2.12	Ensaio Marshall	UN	27,00
4.2.13	Ensaio De Resistência À Compressão Simples Em Concreto	UN	9,00
4.2.14	Ensaio De Compactação Do Subleito. Aasho Modificado. 05 (Cinco) Camadas De 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes.	UN	3,00
4.2.15	Ensaio De Granulometria Por Peneiramento – Mb – 32.	UN	3,00
4.2.16	Sondagem A Percussão Tipo Spt Por Furo – 15m	M	675
4.2.17	Ensaios De Caracterização Completa De Solos Por Furo (15m)	UN	21,00
5	**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO, DECOLAGEM, TAXI E PÁTIO DE AERONAVES**		
5.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	91.808,25
5.1.2	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2024	M3	109.296,00
5.1.3	Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Com Material De Jazida	M3	45.540
5.1.4	Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida-Compactado Na Energia Modificada (Execução, Incluindo Escavação E Carga De Material De Jazida, Fornecimento E Carga De Cimento, Excluído O Transporte Até A Usina De Pista)	M3	22.770,00
5.1.5	Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico	M3	4.554,00
5.1.6	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural - (Material De Jazida) Dmt = 0,7055400km	Tkm	13.661,49
5.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada - (Material De Bota-Fora) Dmt=15,4030km	Tkm	13.661,49

CNPJ nº 15.095.423/0001-00,
Endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA – CEP: 65.973-000

0 0999

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w5988
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BOCA BRANCA

5.2	**DRENAGEM**		
5.2.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado profundidade de 1 a 1,5 m (profundidade de 1,18 m)	UN	12,00
5.2.2	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	M	619,56
5.2.3	Grade de ferro 7/8" (incl. Pint. Anticorrosiva)	M²	309,78
5.2.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	M²	309,78
5.2.5	Drenagem Com Manilha Em Concreto	M	3.609,00
5.2.6	Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m, para sondagem a percussão	UN	3,00
6	**PÁTIO DE LAVAGEM (38X24)**		
6.1	**PISO**		
6.1.1	Fornecimento/Instalação Lona Plástica Preta, Para Impermeabilização, Espessura 150 Micras.	M²	2.477,25
6.1.2	Tela de aço soldada nervurada ca-60, q-196, (3,11 kg/m²), diametro do fio = 5,0mm, largura = 2,45x6,0 metros de comprimento, espaçamento da malha = 10 x 10cm	M²	2.477,25
6.1.3	Armação Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm (1/2) -Fornecimento/ Corte (Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	KG	1.684,53
6.1.4	Concreto FCK=25mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M³	456,00
6.1.5	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Estruturas	M³	456,00
6.1.6	Junta Serrada 10mm Com Corda De Nylon E Vedação Tipo Mastiques A Base De Poliuretano	M	5.472,00
7	**VEDAÇÃO EXTERNA**		
7.1	**CERCA PATRIMONIAL/OPERACIONAL**		
7.1.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	4.784,40
7.1.2	Fornecimento E Colocação De Tela De Arame Galvanizado Revestido C/ PVC Fio 12 Bwg (2,76mm) (10x10cm) H=2,30	M²	17.964,00
7.1.3	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	11.976,00
7.1.4	Chapisco Traço 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M²	11.976,00
7.1.5	Pintura Com Cal Hidratada, Três De mãos, Incluso Cola	M²	11.976,00
7.1.6	Confecção E Instalação De Cantoneira De Ferro Galvanizado Tipo "Y" De 11/2x11/2x1/8"- Comprimento= 700mm	UN	24,00
7.1.7	Concertina Clipada (Dupla) Em Aço Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76mm	M	11.976,00
7.2	**PORTÕES DE ACESSO**		
7.2.1	Portão De Correr Em Gradil Fixo De Barra De Ferro Chata De 3 X 1/4" Na Vertical, Sem Requadro, Pintura Eletrolítica, Com Trilhos E Roldanas	M²	1.080,00
7.3	**ALAMBRADO**		
7.3.1	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	KG	167,70
7.3.2	Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021	M³	14,82
7.3.3	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	9,60
7.3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	M²	162,00
7.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	97,20

1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, em 05/05/2025 emitida

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.3.6	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. Af_08/2017	M³	0,81
7.3.7	Pilar em tubo metálico galvanizado para suporte de portão	kg	173,28
7.3.8	Pintura com tinta alquídica de Fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	M²	72,00
7.3.9	Portão para pedestres com duas folhas de giro 2,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Inclusos dobradiças, ferrolhos e cadeado.	UN	3,00
7.4.10	Portão para veículos com uma folha de correr 5,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso trilho e roldanas, ferrolhos e cadeado.	UN	6,00
7.4.11	Alambrado Em Tubos De Aço Galvanizado, Com Costura, DIN 2440, Diâmetro 2", Altura 3m, Fixados A Cada 2m Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com PVC, Io 12 Bwg E Malha 7,5x7,5cm	M²	2.645,31
7.4.12	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	M²	934,92
8	LIMPEZA GERAL		
8.1	Limpeza Final Para Entrega Da Obra	M²	994.919,04

0 1001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/05/2025, às 16:15.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

0 1002

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE/CONTRATADO:

Atestamos ainda serviços foram executados em obediência as especificações técnicas que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços já prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Imperatriz/MA, 13 de março de 2025.

FRANCISCO SANTOS SOARES:00827843372

FF FRANCISCO PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 15.095.423/0001-00
Francisco Santos Soares
CPF: 008.278.433-72

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.013.393/0001-27
TACIANO ROCHA DA SILVA
CPF: 013.552.437-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 05/05/2025, às 16:15.

FAZENDAS REUNIDAS BOLA BRANCA

RECIBO DE QUITAÇÃO

0 1003

CONTRATANTE: FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA – inscrita no CNPJ n° 15.095.423 / 0001-00, sendo a matriz, no endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Francisco Santos Soares, empresário, portador do CPF/MF: 008.278.433-72, RG 028900112005-5 SSP/MA, residente e domiciliado à cidade de Imperatriz - MA.

CONTRATADO: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n°: 33.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betel, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciano Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 6952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o n°: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DO PROJETO:

01) FAZENDA SÃO VICENTE, localizada na estrada vc Jacu – BR 222 km 30 – município de Rondon do Para – PA – CEP 68.638-000
02) FAZENDA BOLA BRANCA, localizada na BR 010 – km 1446 – ET Francisco Ferreira Km 15 – Jacar – Açailândia – MA – CEP 65.930-000
03) FAZENDA LAJEADINHO, localizada no povoado São Sebastião – Fazenda Lajeadinho São Sebastião – São João do Paraíso – MA – CEP 65.973-000

OBSERVAÇÃO: informo que os serviços foram executados e quitados pela Contratante, não tendo vínculos contratuais e de quaisquer naturezas, inclusive trabalhista.

Imperatriz/MA, 13 de março de 2025.

3° OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

FF FRANCISCO PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 15.095.423/0001-00
Francisco Santos Soares
CPF: 008.278.433-72

3° Ofício EXTRAJUDICIAL
Tabeliã Interina: Kamilly Bertoti Barros Mussa
E-mail:3oficioextrajudicialimp@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO SANTOS SOARES. Dou Fé. Em Test. ____ da verdade. Imperatriz-MA, 02/05/2025.

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA-ESCREVENTE AUTORIZADA
ATO 13.17.4 - Emol 20,89 FERC 0,62 FEMP 0,83 FADEP 0,83 Total 23,16 QP 5
Selo: RECFIR030429BDLIZ884USHG6AU65-Consulte em selo.tjma.jus.br

Elane Goncalves dos S. Rocha
Escrevente Autorizada
3° Ofício Extrajudicial

3° OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.013.393/0001-27
TACIANO ROCHA DA SILVA
CPF: 013.552.437-77

3° Ofício EXTRAJUDICIAL
Tabeliã Interina: Kamilly Bertoti Barros Mussa
E-mail:3oficioextrajudicialimp@gmail.com

Reconheço por autenticidade a firma de TACIANO ROCHA DA SILVA. Dou Fé. Em Test. ____ da verdade. Imperatriz-MA, 02/05/2025.

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA-ESCREVENTE AUTORIZADA
ATO 13.17.4 - Emol 20,89 FERC 0,62 FEMP 0,83 FADEP 0,83 Total 23,16 QP 5
Selo: RECFIR030429BYBV6YD0QNKGTS66-Consulte em selo.tjma.jus.br

Elane Goncalves dos S. Rocha
Escrevente Autorizada
3° Ofício Extrajudicial

Endereço: Rodovia BR 010- Estrada Francisco Ferreira km 15 s/n – Zona Rural – Açailândia - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w58B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 1 folhas

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1501037889

0 1004

DECLARAÇAO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: **FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA** – CNPJ n° 15.095.423/0001-00

Proprietário: **FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA** – CNPJ n° 15.095.423/0001-00

Dados da Obra: Estudos, levantamento topográfico, projetos e Execução e sondagem de três pistas de pouso Fazenda Lajeadinho, Fazenda São Vicente, Fazenda Bola Branca, estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.

Início dos serviços: **24/01/2023**

Término dos serviços: **20/10/2023**

Responsável Técnico: **TACIANO ROCHA DA SILVA** - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

Valor da obra: **R$ 570.000,00 (Quinhentos e setenta mil reais)**

Empresa Contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA** - CNPJ n° 33.013.393/0001-27

Conclusão: **Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão na tabela abaixo:**

São Luís/MA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
Data: 10/03/2025 21:46:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
CPF Nº 830.596.798-00
CREA Nº 1501037889
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923317/2025, emitida em 05/05/2025

Certidão nº 923317/2025
05/05/2025, 16:15
Chave de Impressão: w59B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

0 1005

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:14 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.
Código de controle da certidão: **DE37.C91B.CCEA.FEB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

0 1006

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066359/26 **Data da** 03/07/2026 10:33:37

Inscrição Estadual: 128492090 **CPF/CNPJ:** 54556465000152

Razão Social: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 23 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

Telefone: (99)81422738 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2026 16:11:03

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956479/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: A8wC4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1007

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TACIANO ROCHA DA SILVA
Registro: 1221196715
CPF: ***.552.437-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 17/01/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 134915

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28° do Decreto Federal N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25° da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).
Instituição de Ensino: UNIÃO CULTURAL EDUCACIONAL METODISTA CONEXIONAL DA AMERICA LATINA - UCEME / FACULDADE METODISTA CONE
Data de Formação: 18/10/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Atribuição: O(A) PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS EM CONFORMIDADE COM A PL-2087/2004 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11 ELO - INSTEP
Data de Formação: 15/12/2017

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Instituição de Ensino: FACULDADES UNIBF
Data de Formação: 27/11/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇOES LTDA
Registro: 0005453410
CNPJ: 33.013.393/0001-27
Data Início: 24/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005542375
CNPJ: 54.556.465/0001-52

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8wC4
Impresso em: 03/07/2026 às 15:05:00 por: adapt, ip: 189.89.12.177

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956479/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: A8wC4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1008

Data Início: 14/04/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8wC4
Impresso em: 03/07/2026 às 15:05:00 por: adapt, ip: 189.89.12.177

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956478/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 30/12/2026
Chave: Z08wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.556.465/0001-52

Registro: 0005542375

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 20/12/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: (CNAE 4647-8/01) COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
(CNAE 1813-0-01) IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
(CNAE 1811-3-02) IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
(CNAE 1821-1-00) SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
(CNAE 1822-9-99) SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
(CNAE 3299-0-03) FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
(CNAE 3299-0-04) FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
(CNAE 4751-2-01) COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
(CNAE 4639-7/01) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
(CNAE 4711-3/02) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
(CNAE 4631-1/00) COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
(CNAE 4637-1/04) COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
(CNAE 4649-4/08) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
(CNAE 4712-1/00) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZÉNS.
(CNAE 4723-7/00) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
(CNAE 4724-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
(CNAE 4729-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MERENDA ESCOLAR, COM PREDOMINÂNCIA DE POLPASDE FRUTAS, FRIOS E CONGELADOS)
(CNAE 4754-7/03) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
(CNAE 4781-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (FARDAMENTO ESCOLAR)
(CNAE 4751-2/02) RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(CNAE 4753-9/00) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIOE VÍDEO
(CNAE 4754-7/01) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (CADEIRAS, MESAS, CARTEIRAS ESCOLARES)
(CNAE 4755-5/01) COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (MALHA PARA CONFECÇÃO)
(CNAE 4759-8/99) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS)
(CNAE 4761-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
(CNAE 4761-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
(CNAE 4763-6/01) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
(CNAE 4763-6/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
(CNAE 4789-0/07) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
(CNAE 7711-0/00) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
(CNAE 7733-1/00) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
(CNAE 8219-9/01) FOTOCOPIAS (SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E XEROX)
(CNAE 5620-1/02) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÃO ? BUFE
(CNAE 4649-4/99) COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOSNÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COPOS, PRATOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES)
(CNAE 2330-3-01) FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOBENCOMENDA
(CNAE 4211-1-01) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
(CNAE 4211-1-02) PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
(CNAE 4212-0-00) CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(CNAE 4213-8-00) OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
(CNAE 4221-9-03) MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(CNAE 4222-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
(CNAE 4313-4-00) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
(CNAE 4321-5-00) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
(CNAE 4329-1-01) INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
(CNAE 4329-1-04) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956478/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 30/12/2026
Chave: Z08wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1010

(CNAE 4330-4-01) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
(CNAE 4330-4-02) INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
(CNAE 4330-4-03) OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
(CNAE 4330-4-04) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
(CNAE 4330-4-05) APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
(CNAE 4330-4-99) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
(CNAE 4399-1-03) OBRAS DE ALVENARIA
(CNAE 4399-1-05) PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
(CNAE 4322-3/02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
(CNAE 7739-0/03) ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES
(CNAE 7732-2/02) ALUGUEL DE ANDAIMES
(CNAE 8230-0/01) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
(CNAE 8230-0/02) CASAS DE FESTAS E EVENTOS
(CNAE 7420-0/04) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
(CNAE 9001-9/06) ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
(CNAE 8211-3/00) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS

Endereço Matriz: RUA SANTA CECÍLIA, 23, JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ, MA, 65913240

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 18/06/2025
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000554246DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO
Registro: 1117896617
CPF: ***.833.032-**
Data Início: 22/06/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Registro: 1406089680
CPF: ***.957.136-**
Data Início: 02/06/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956478/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 30/12/2026
Chave: Z08wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1011

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Atribuições regulamentadas na Resolução 1.073/2016 e no artigo 12 da Resolução 218/1973 (com exceção de instalações industriais e mecânicas, veículos automotores) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DIOGO CARVALHO ALMEIDA

Registro: 1109706375

CPF: ***.747.383-**

Data Início: 30/03/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 2 DA RES 447/2000-CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TACIANO ROCHA DA SILVA

Registro: 1221196715

CPF: ***.552.437-**

Data Início: 14/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: O(A) PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS EM CONFORMIDADE COM A PL-2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28° do Decreto Federal N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25° da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

CPF: ***.359.883-**

Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
923323/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **TACIANO ROCHA DA SILVA**
Registro: **134915MA** RNP: **1221196715**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Número da ART: **MA20250888081** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2025 Baixada em: 10/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **A. E. F. A. R. F. Z** CPF/CNPJ: *****.144.692-****
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 09
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380
Contrato: 15A/ROTA/2024 Celebrado em: 01/09/2024
Valor do contrato: R$ 263.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DE COROATA Nº: SN
Complemento: POVOADO MUNIZ DO SALAZAR Bairro: ZONA RURUAL
Cidade: PERITORÓ UF: MA CEP: 65418000
Coordenadas Geográficas: -4.443318, -44.285793
Data de início: 01/09/2024 Conclusão efetiva: 10/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: A. E. F. A. R. F. Z CPF/CNPJ: ***.144.692-**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 49 - Execução de obra 331639.68 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 331639.68 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 331639.68 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.1 - DE INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 331639.68 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.8 - AEROPORTUÁRIA 49 - Execução de obra 331639.68 metro quadrado; **1 - Assessoria** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 80 - Projeto 331639.68 metro quadrado; **1 - Assessoria** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 331639.68 metro quadrado; **1 - Assessoria** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.1 - DE INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA 80 - Projeto 331639.68 metro quadrado; **1 - Assessoria** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.8 - AEROPORTUÁRIA 80 - Projeto 331639.68 metro quadrado;

Observações

Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves denominada, Engenheiro Francisco Alves, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, dimensões: Largura 22,00 metros; Comprimento 900,00 metros

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
923323/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

-0 1013

Certidão de Acervo Técnico nº 923323/2025
17/06/2025, 10:00
521yd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 521yd

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

0 1014

CONTRATANTE: Aeródromo Engenheiro Francisco Alves (RENATO FURTADO ZENNI) – Inscrito no CPF nº 845.144.692-20, localizado no endereço: Avenida dos Holandeses, nº09 – Calhau, CEP 65071-380 – São Luís – MA, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Hélio do Nascimento Ribeiro, brasileiro, portador do CPF/MF: 104.588.322-00 RG 8760566 SSP/PA.

CONTRATADO: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 33.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betel, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciano Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o nº: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DO PROJETO:

Estrada de Coroatá, s/n, zona rural – Povoado Muniz do Salazar, CEP 65418-000

REFERENCIA:

TERMO DE CONTRATO: **15A/ROTA/2024**

VALOR DO CONTRATO:

R$ 263.800,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- **TACIANO ROCHA DA SILVA** - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

PERIODO DO CONTRATO:

01/09/2024 a **10/03/2025**

PERIODO DE EXECUÇÃO:

01/09/2024 a **10/03/2025**

OBJETO: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves denominada, Engenheiro Francisco Alves, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, dimensões: Área total: 331.639,68 m².

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estudos técnicos, análises e ensaios de solo, projetos, execução de pista de pouso e decolagem, taxy way, pátio, cerca patrimonial/operacional.

Endereço: Estrada de Coroatá, s/n – Povoado Muniz do Salazar, CEP 65418-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923323/2025, em 17/06/2025 emitida

Certidão nº 923323/2025
17/06/2025, 10:39
Chave de Impressão: 521yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	DESCRIÇAO DOS SERVICOS	UN	QUANT.
1	**PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (ASSESSORIA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA)**		
1.1	Consultoria e assessoria técnica especializada, em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, execução e gestão, planejamento dos e projetos, fiscalização, Acompanhamento e avaliação da elaboração dos estudos e projetos de modernização do aeródromo, com ênfase na sustentabilidade e normas ICAO, FAA, COMAER, ANAC E ABNT, PBZPA, ZPA, Auxílio a Navegação, Meteorologia, Sustentabilidade, Capacidade Operacional, Gestão de Segurança Operacional e outros.	UN	1,00
1.2	Memorial descritivo dos levantamentos planialtimétricos (ICA 11-3) DECEA	CJ	1,00
1.3	Requerimento De Autorização Prévia Para Construção Inicial De Aeródromo	UN	1,00
1.4	Requerimento COMAER E ANAC	UN	1,00
1.5	Planos De Zoneamentos PBZPA. PBZPR, PBZPANA.	UN	1,00
2	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM FORMATO BIM**		
2.1	Elaboração De Projeto Geométrico.	M²	331639,68
2.2	Elaboração de projeto de sinalização horizontal.	UN	1,00
2.3	Elaboração De Orçamento (Analítico E Sintético) De Obra	UN	1,00
2.4	Infraestrutura – Topografia patrimonial	M²	331.639,68
2.5	Elaboração De Projeto De Cerca Patrimonial/Operacional	M²	584,05
2.6	Elaboração De Projeto De Terraplanagem	M²	331.639,68
2.7	Elaboração De Estudo Aeronáutico, Segurança Operacional E Infraestrutura Aeroviária	UN	1,00
2.8	Elaboração De Estudo De Indicie Pluviométrico	UN	1,00
2.9	Infraestrutura - Drenagem	M²	838,00
3	**VEDAÇÃO EXTERNA**		
3.1	**CERCA PATRIMONIAL/OPERACIONAL**		
3.1.1	Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. af_05/2020	M	1.594,80
3.1.2	Fornecimento E Colocação De Tela De Arame Galvanizado Revestido C/ PVC Fio 12 Bwg (2,76mm) (10x10cm).	M²	5.988,00
3.1.3	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento, Preparo Em Betoneira.	M³	3.992,00
3.1.4	Chapisco Traço 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual.	M²	3.992,00
3.1.5	Pintura Com Cal Hidratada, Três De mãos, Incluso Cola.	M²	3.992,00
3.1.6	Confecção E Instalação De Cantoneira De Ferro Galvanizado Tipo "Y" De 11/2x11/2x1/8"- Comprimento= 700mm.	UN	8,00
3.1.7	Concertina Clipada (Dupla) Em Aço Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76mm.	M	3.992,00
3.2	**PORTÕES DE ACESSO**		
3.2.1	Portão De Correr Em Gradil Fixo De Barra De Ferro Chata De 3 X 1/4" Na Vertical, Sem Requadro, Pintura Eletrolítica,Com Trilhos E Roldanas	M²	360,00
4	**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO, DECOLAGEM, TAXI E PÁTIO DE AERONAVES**		
4.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	19.800,00
4.1.2	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2024	M3	7.920,00
4.1.3	Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Com Material De Jazida	M3	3.960,00
4.1.5	Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico	M3	1.518,00
5	**BIRUTA**		
5.1	Fornecimento e instalação de biruta com mastro	Cj	1,00
6	**LIMPEZA GERAL**		
6.1	Limpeza Final Para Entrega Da Obra	M²	331.639,68

Endereço: Estrada de Coroatá, s/n – Povoado Muniz do Salazar, CEP 65418-000

0 1015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923323/2025, em 17/06/2025 emitida

Certidão nº 923323/2025
17/06/2025, 10:39
Chave de Impressão: 521yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE/CONTRATADO:

Atestamos ainda serviços foram executados em obediência as especificações técnicas que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços já prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís/MA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Data: 12/06/2025 13:42:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AERODROMO ENGENHEIRO FRANCISCO ALVES
HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
CPF: 104.588.322-00

gov.br Documento assinado digitalmente
TACIANO ROCHA DA SILVA
Data: 11/06/2025 22:17:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.013.393/0001-27
TACIANO ROCHA DA SILVA
CPF: 013.552.437-77

Endereço: Estrada de Coroatá, s/n – Povoado Muniz do Salazar, CEP 65418-000

0 1016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923323/2025, em 17/06/2025 emitida

Certidão nº 923323/2025
17/06/2025, 10:39
Chave de impressão: 521yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1501037889

0 1017

DECLARAÇAO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: RENATO FURTADO ZENNI (Aeródromo Engenheiro Francisco Alves) – CPF n° 845.144.692-20

Proprietário: RENATO FURTADO ZENNI (Aeródromo Engenheiro Francisco Alves) – CPF n° 845.144.692-20

Dados da Obra: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves denominada, Engenheiro Francisco Alves, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica, COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, dimensões: Largura 22,00 metros; Comprimento 900,00 metros, vistorias/inspeções e relatório técnico e infraestrutura aeroportuária, segurança operacional (SGSO-ANAC) EC-PREV AEROPORTOS(CENIPA) normas RBAC 154, ICA 11-408.

Início dos serviços: 01/09/2024

Término dos serviços: 10/03/2025

Responsável Técnico: TACIANO ROCHA DA SILVA - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

Valor da obra: R$ 263.800,00 (duzentos e sessenta e três mil e oitocentos reais)

Empresa Contratada: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ n° 33.013.393/0001-27

Endereço da Obra: Estrada de Coroatá, s/n, zona rural – Povoado Muniz do Salazar, CEP 65418-000

Conclusão: Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão em anexo.

São Luís/MA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
Data: 10/03/2025 21:47:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
CPF Nº 830.596.798-00
CREA Nº 1501037889
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923323/2025, em 17/06/2025
emitida

Certidão nº 923323/2025
17/06/2025, 10:39
Chave de Impressão: 521yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956477/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 543Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1018

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO
Registro: 1117896617
CPF: ***.833.032-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 03/09/2018

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ
Data de Formação: 06/08/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS
Data de Formação: 20/05/2020

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data de Formação: 31/03/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A A LIBERATO ENGENHARIA LTDA - ME
Registro: 0005487366
CNPJ: 34.928.151/0001-26
Data Início: 27/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/05/2050
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005542375
CNPJ: 54.556.465/0001-52
Data Início: 22/06/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 956477/2026
Emissão: 03/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 543Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

-º 0 1019

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 543Y8
Impresso em: 03/07/2026 às 14:53:01 por: adapt, ip: 189.40.106.232

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362866/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 10 1020

Profissional: **TACIANO ROCHA DA SILVA**
Registro: **948604PA** RNP: **1221196715**
Título profissional: TECNICO EM AERONAVES, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Número da ART: **PA20251286703** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 10/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI** CPF/CNPJ: **08.395.946/0001-06**
Endereço do contratante: RUA RUA CORONEL JOSE PORFIRIO Nº: SN
Complemento: Bairro: JARDIM INDEPENDENTE II
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68371000
Contrato: Celebrado em: 26/10/2024
Valor do contrato: R$ 198.562,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AREA AR RESEX IRIRI LOCALIDADE MANOELITO Nº: SN
Complemento: Terra do Meio Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68371000
Coordenadas Geográficas: -3.206170, -52.211018
Data de início: 26/10/2024 Conclusão efetiva: 26/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI CPF/CNPJ: 08.395.946/0001-06

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #162 - TRANSPORTE AEREO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #229 - GEODÉSIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #3147 - CERCA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado;

Observações

Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista São Francisco, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA / PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 20,00 metros; Comprimento 850,00 metros

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362866/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 362866/2025
13/03/2025, 14:29
9dd42

0 1021

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9dd42

FAZENDA SÃO FRANCISCO

Atestado de Conclusão de Obra.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI– Inscrito no CNPJ nº 08.395.946/0001-06, localizada no endereço: Rua Coronel Jose Porfirio, s/n, Jardim Independente II, CEP 68371-000 – Altamira – PA, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Hélio do Nascimento Ribeiro, brasileiro, portador do CPF/MF: 104.588.322-00 RG 8760566 SSP/PA.

CONTRATADO: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 33.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betel, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciano Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o nº: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DO PROJETO:

Area Ar Resex Iriri, localidade Manoelito, s/n, Centro, Terra do Meio, CEP 68371-000 – Altamira - PA

VALOR DO CONTRATO:

R$ 198.562,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- **TACIANO ROCHA DA SILVA** - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

PERIODO DO CONTRATO:

26/10/2024 a 26/03/2025

PERIODO DE EXECUÇÃO:

26/10/2024 a 26/03/2025

OBJETO: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista São Francisco, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA / PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 20,00 metros; Comprimento 850,00 metros. Área Total: 331.639,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estudos técnicos, análises e ensaios de solo, projetos, execução de pista de pouso e decolagem, taxy way, pátio, cerca patrimonial/operacional.

Hél. - Nasc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9dd42
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

FAZENDA SÃO FRANCISCO

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	**PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (ASSESSORIA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA)**		
1.1	Consultoria e assessoria técnica especializada, em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, execução e gestão, planejamento dos e projetos, fiscalização, Acompanhamento e avaliação da elaboração dos estudos e projetos de modernização do aeródromo, com ênfase na sustentabilidade e normas ICAO, FAA, COMAER, ANAC E ABNT, PBZPA, ZPA, Auxílio a Navegação, Meteorologia, Sustentabilidade, Capacidade Operacional, Gestão de Segurança Operacional e outros.	UN	1,00
1.2	Dimensões do sítio escolhido e orientação da área escolhida da pista quanto aos ventos predominantes;	UN	1,00
1.3	Inscrição Cadastral De Aeródromo	UN	1,00
1.4	Estudo/Elaboração de demanda energética e necessidades de implantação de serviços de energia elétrica, meios de comunicação telefônica, abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e lixo, entre outros	UN	1,00
1.5	Estudo/Elaboração de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental	UN	1,00
1.6	Estudo/Elaboração do tipo de ocupação do solo no entorno da área, tais como: construções, edificações, vegetação, etc;	UN	1,00
1.7	Estudo/Elaboração preliminar geológica do tipo de solo; lençol freático, escoamento e necessidades de drenagem	UN	1,00
1.8	Estudo/Elaboração topográficos e georreferenciamento da área patrimonial do aeródromo, levantamento planialtimétrico, levantamento topográfico cadastral georreferenciado.	M²	331.639,68
1.9	Autorização para construção do aeródromo	UN	1,00
1.10	Identificação de atividades de natureza perigosa: aterros sanitários, lixões, vazadouros, matadouros e outras passíveis de atração de aves;	UN	1,00
1.11	Levantamento topográfico, planialtimétrico e implantação/materialização de coordenadas geodésicos e modelo geoidal local (aeródromo RBAC 154, ANAC) (ICA 11-408) (DECEA) aerolevantamentos e os recomendados pela comissão nacional de cartografia – CONCAR, base cartográfica área aero levantada, o banco de dados do mapeamento, e as ,levantamento topográfico complementar, sempre interligados, contendo dados íntegros em suas plantas e tabelas, recobrimento aerofotogramétrico, aerotriangulação e perfilamento laser, apoio terrestre básico e suplementar e aerotriangulação, topografia / georreferenciamento, processamento dos dados e geração e plantas e mapas com cadastramento de edificações, casa, prédios, estrada, ruas, torres, antenas, lagos rios e outros, cadastramento de marcos.	KM²	254.500
1.12	Levantamento aerofotogramétrico digital, ortofoto.	KM²	254.500
1.13	Levantamento/Elaboração de mapas, plantas e relatórios em modelo digital do terreno (MDT) e superfície MDS.	KM²	254.500
1.14	Memorial descritivo dos levantamentos planialtimétricos (ICA 11-3) DECEA	CJ	1,00
1.15	Plano diretor aeroportuário.	UN	1,00
1.16	Relatório SEGVOO, SGSO, e Infraestrutura do aeródromo (apontamento de riscos encontrado no aeródromo e forma de mitigar) ANAC, CENIPA, DECEA	UN	1,00
1.17	Inspeções/Relatório SEGVOO, SGSO E Infraestrutura Aeroportuária	UN	1,00
1.18	Requerimento De Autorização Prévia Para Construção Inicial De Aeródromo	UN	1,00
1.19	Requerimento COMAER E ANAC	UN	1,00
1.20	Planos De Zoneamentos PBZPA. PBZPR, PBZPANA.	UN	1,00
1.21	Estudo de instalações de combate a incêndio e pânico	UN	1,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edifício Com Múltiplos Pavimentos (Exclusive Andaime E Limpeza). AF_03/2024	M²	90,00
2.2	Regularização de obra (taxas diversas)	UN	1,00

0 1023

TAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9d042
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

2.3	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0, 60m.af_05/2018	UN	20,00
2.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00
2.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016	M²	16,00
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	M²	12,00
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016	M²	6,00
2.8	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	M²	6,00
2.9	Ligação provisória de água e esgoto	UN	1,00
2.10	Ligação provisória de energia elétrica	UN	1,00
2.11	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M²	331.639,68
2.12	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	M	120,00
2.13	Mobilização e desmobilização de pessoal, maquinas e equipamentos	UN	1,00
2.14	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	UN	20,00
2.15	Fornecimento E Instalação De Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	M²	4007,50
2.16	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	18,00
2.17	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa	UN	2,00
3	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM FORMATO BIM**		
3.1	Arquitetura – Geral	M²	331639,68
3.2	Comunicação Visual (Edificações, Via De Acesso, PPD E Estacionamento)	M²	46.828,37
3.3	Elaboração De Projeto Geométrico.	M²	331639,68
3.4	Elaboração de projeto de sinalização horizontal.	UN	1,00
3.5	Elaboração De Orçamento (Analítico E Sintético) De Obra	UN	1,00
3.6	Infraestrutura – Topografia patrimonial	M²	331.639,68
3.7	Elaboração De Projeto e topografia cadastral do aeródromo para projetos de PBZPA. PBZPR, PBZPANA	Km²	254.500
3.8	Elaboração De Projeto As Built	M²	331.639,68
3.9	Elaboração De Projeto Planialtimétrico	M²	331.639,68
3.10	Elaboração De Maquete Eletrônica	UN	1,00
3.11	Elaboração De Projeto De Cerca Patrimonial/Operacional	M²	584,05
3.12	Elaboração De Projeto De Terraplanagem	M²	331.639,68
3.13	Elaboração De Estudo Aeronáutico, Segurança Operacional E Infraestrutura Aeroviária	UN	1,00
3.14	Elaboração De Estudo De Indicie Pluviométrico	UN	1,00
3.15	Elaboração De Estudo De Viabilidade Técnica E Econômica	UN	1,00
3.16	Elaboração De Projeto E Estudo Do Plano Diretor Aeroportuário, Plano De Emergência, Interferência Ilícita, Manuseio E Armazenamento De Artigos Perigosos (Dgr)	UN	1,00
3.17	Projeto EIV (Estudo de impacto de vizinhança)	UN	1,00
3.18	Infraestrutura - Drenagem	M²	838,00
4	**SOLOS**		
4.1	**ANÁLISES E ENSAIOS**		
4.1.1	Planta de locação dos furos de sondagem, poços de inspeção e pontos de ensaio com o FWD.	CJ	1,00
4.1.2	Relatório de apresentação das sondagens, dos ensaios de campo e de laboratório	CJ	1,00
4.1.3	Sondagem Rotativa	M	7,00
4.1.4	Ensaios de compactação – DNER – ME 129/94 – Método "A, B e C"	UN	19,00
4.1.5	Ensaio de granulometria - DNER – ME 080/94 (15M)	UN	19,00

.0 1024

TAR

Inscrição Estadual nº 15.202.103-5,
Endereço: Rodovia BR 010, S/N, KM 152, Fazenda Sagrada Família – Paragominas – PA, CEP nº 68625-970

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9dd42
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

4.1.6	Ensaio de limite de liquidez – DNER – ME 122/94 94 (15M)	UN	19,00
4.1.7	Ensaio de limite de plasticidade – DNER – ME 082/94	UN	19,00
4.1.8	Ensaio de CBR ou ISC – DNIT – 172	UN	19,00
4.1.9	Ensaio por Método Marshall (Estabilidade) – DNER – ME 043/95	UN	19,00
4.1.10	Ensaio por Método Marshall (Massa Especifica Aparente) – DNER – ME 043/95	UN	19,00
4.1.11	Ensaio por Método Marshall (Teor de Betume por Rotárex) – DNER – ME 053/94	UN	19,00
4.1.12	Ensaio por Método Marshall (Resistência a Tração por compressão Diametral) – DNER – ME 138/94	UN	19,00
4.1.13	Ensaio de Granulometria por Peneiramento – DNER – ME 083/98	UN	19,00
4.1.14	Poços De Inspeção (1,0 X 1,0 X 1,0 M) (15m)	UN	10,00
4.2	**ENSAIOS EM SOLO REALIZADOS / LABORATÓRIO**		
4.2.1	Umidade Natural	UN	19,00
4.2.2	Granulometria Por Peneiramento	UN	19,00
4.2.3	Granulometria Por Sedimentação	UN	19,00
4.2.4	Densidade Real Dos Grãos Do Solo	UN	19,00
4.2.5	Limite De Liquidez	UN	19,00
4.2.6	Limite De Plasticidade	UN	19,00
4.2.7	Compactação - Proctor Modificado	UN	19,00
4.2.8	CBR - Índice De Suporte Califórnia	UN	19,00
4.2.9	Ensaio CBR – Índice Suporte Califórnia – Método DIRENG. 03 (Três) Corpos De Prova Na Umidade Ótima; 05 (Cinco) Camadas De 12 (Doze), 26 (Vinte E Seis) E 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes, Imersão Por 04 (Quatro) Dias, Rompe E Calcula O CBR Final Que É O Equivalente A 95% Da Densidade Máxima	UN	1,00
4.2.10	Ensaio De Densidade "In Sito".	UN	1,00
4.2.11	Ensaio De Teor De Umidade E Massa Especifica Seca Máxima	UN	1,00
4.2.12	Ensaio Marshall	UN	9,00
4.2.13	Ensaio De Resistência À Compressão Simples Em Concreto	UN	3,00
4.2.14	Ensaio De Compactação Do Subleito. Aasho Modificado. 05 (Cinco) Camadas De 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes.	UN	1,00
4.2.15	Ensaio De Granulometria Por Peneiramento – Mb – 32.	UN	1,00
4.2.16	Sondagem A Percussão Tipo Spt Por Furo – 15m	M	225
4.2.17	Ensaios De Caracterização Completa De Solos Por Furo (15m)	UN	7,00
5	**VEDAÇÃO EXTERNA**		
5.1	**CERCA PATRIMONIAL/OPERACIONAL**		
5.1.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	1.594,80
5.1.2	Fornecimento E Colocação De Tela De Arame Galvanizado Revestido C/ PVC Fio 12 Bwg (2,76mm) (10x10cm)	M²	5.988,00
5.1.3	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	3.992,00
5.1.4	Chapisco Traço 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M²	3.992,00
5.1.5	Pintura Com Cal Hidratada, Três De mãos, Incluso Cola	M²	3.992,00
5.1.6	Confecção E Instalação De Cantoneira De Ferro Galvanizado Tipo "Y" De 11/2x11/2x1/8"- Comprimento= 700mm	UN	8,00
5.1.7	Concertina Clipada (Dupla) Em Aço Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76mm	M	3.992,00
5.2	**PORTÕES DE ACESSO**		
5.2.1	Portão De Correr Em Gradil Fixo De Barra De Ferro Chata De 3 X 1/4" Na Vertical, Sem Requadro, Pintura Eletrolítica, Com Trilhos E Roldanas	M²	360,00
5.3	**ALAMBRADO**		
5.3.1	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	KG	55,90

-0 1025

TAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9dd42
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

FAZENDA SÃO FRANCISCO

5.3.2	Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021	M³	4,94
5.3.3	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	3,20
5.3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	M²	54,00
5.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	32,40
5.3.6	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. Af_08/2017	M³	0,27
5.3.7	Pilar em tubo metálico galvanizado para suporte de portão	kg	57,76
5.3.8	Pintura com tinta alquídica de Fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	M²	24,00
5.3.9	Portão para pedestres com duas folhas de giro 2,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Inclusos dobradiças, ferrolhos e cadeado.	UN	1,00
5.4.10	Portão para veículos com uma folha de correr 5,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso trilho e roldanas, ferrolhos e cadeado.	UN	2,00
5.4.11	Alambrado Em Tubos De Aço Galvanizado, Com Costura, DIN 2440, Diâmetro 2", Altura 3m, Fixados A Cada 2m Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com PVC, Io 12 Bwg E Malha 7,5x7,5cm	M²	881,77
5.4.12	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	M²	311,64
6	**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO, DECOLAGEM, TAXI E PÁTIO DE AERONAVES**		
6.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	30.602,75
6.1.2	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2024	M3	36.432,00
6.1.3	Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Com Material De Jazida	M3	15.180,00
6.1.4	Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida-Compactado Na Energia Modificada (Execução, Incluindo Escavação E Carga De Material De Jazida, Fornecimento E Carga De Cimento, Excluído O Transporte Até A Usina De Pista)	M3	7.590,00
6.1.5	Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico	M3	1.518,00
6.1.6	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural - (Material De Jazida) Dmt = 0,7055400km	Tkm	4.553,83
6.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada - (Material De Bota-Fora) Dmt=15,4030km	Tkm	4.553,83
6.2	**DRENAGEM**		
6.2.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado profundidade de 1 a 1,5 m (profundidade de 1,18 m)	UN	4,00
6.2.2	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	M	206,52
6.2.3	Grade de ferro 7/8" (incl. Pint. Anticorrosiva)	M³	103,26
6.2.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	M²	103,26
6.2.5	Drenagem Com Manilha Em Concreto	M	1.203,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	Limpeza Final Para Entrega Da Obra	M²	331.639.68

-º 1026

TAC Folha Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025 15:29
Chave de Impressão: 9d042
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE/CONTRATADO:

Atestamos ainda serviços foram executados em obediência as especificações técnicas que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços já prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato. 027

Belém/PA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Data: 11/03/2025 09:11:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI
CNPJ: 08.395.946/0001-06
HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
CPF: 104.588.322-00

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777 Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777 Dados: 2025.03.11 09:48:14 -03'00'

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.013.393/0001-27
TACIANO ROCHA DA SILVA
CPF: 013.552.437-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9dd42
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1501037889

-0 1028

DECLARAÇAO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI– CNPJ n° 08.395.946/0001-06

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI– CNPJ n° 08.395.946/0001-06

Dados da Obra: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista São Francisco, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA / PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 20,00 metros; Comprimento 850,00 metros, vistorias/inspeções e relatório técnico e infraestrutura aeroportuária, segurança operacional (SGSO-ANAC) EC-PREV AEROPORTOS(CENIPA) normas RBAC 154, ICA 11-408.

Início dos serviços: 26/10/2024

Término dos serviços: 26/03/2025

Responsável Técnico: TACIANO ROCHA DA SILVA - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

Valor da obra: R$ 198.562,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais)

Empresa Contratada: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ n° 33.013.393/0001-27

Endereço da Obra: Area Resev. Iriri, localidade Manoelito, s/n, Centro, Terra do Meio, CEP 68371-000 – Altamira-PA

Conclusão: Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão em anexo.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
Data: 10/03/2025 21:58:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
CPF Nº 830.596.798-00
CREA Nº 1501037889
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362866/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362866/2025
13/03/2025, 15:29
Chave de Impressão: 9dd42
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
362867/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. Nº 1029

Profissional: **TACIANO ROCHA DA SILVA**
Registro: **948604PA** RNP: **1221196715**
Título profissional: TECNICO EM AERONAVES, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Número da ART: **PA20251287766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2025 Baixada em: 10/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Sebastião Marcos Cunha Freire** CPF/CNPJ: **845.144.692-20**
Endereço do contratante: TRAVESSA NOVO REPARTIMENTO Nº: 7
Complemento: Travessa Rio de Janeiro, Quadra 8, Lote 7, Bela Vista, Novo Repartimento Nº: 7 Complemento: Bairro Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 19/10/2024
Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ANAPU Nº: SN
Complemento: PMJP+JV, Rodovia Transamazônica Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000
Coordenadas Geográficas: -3.470398, -51.201216
Data de início: 19/10/2024 Conclusão efetiva: 19/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Sebastião Marcos Cunha Freire CPF/CNPJ: 845.144.692-20

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #162 - TRANSPORTE AEREO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #229 - GEODÉSIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #3147 - CERCA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 331639.68 metro quadrado;

Observações

Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista Sagarana, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA, PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 metros; Comprimento 1000,00 metros.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 362867/2025
13/03/2025, 14:23
ZYBYw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYBYw

PISTA SAGARANA

Atestado de Conclusão de Obra.

1030

CONTRATANTE: SEBASTIÃO MARCOS CUNHA FREIRE Inscrito no CPF nº 845.144.692-20, localizada no endereço: Travessa Rio de Janeiro, quadra 8, lote 7, nº 7, Bela Vista, CEP 68473-000 – Novo Repartimento - PA, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Hélio do Nascimento Ribeiro, brasileiro, portador do CPF/MF: 104.588.322-00 RG 8760566 SSP/PA.

CONTRATADO: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 33.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betel, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciano Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o nº: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DO PROJETO:

Travessa Rio de Janeiro, quadra 8, lote 7, nº 7, Bela Vista, CEP 68473-000 – Novo Repartimento – PA

VALOR DO CONTRATO:

R$ 90.000,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- **TACIANO ROCHA DA SILVA** - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

PERIODO DO CONTRATO:

19/10/2024 a 19/03/2025

PERIODO DE EXECUÇÃO:

19/10/2024 a 19/03/2025

OBJETO: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista Sagarana, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA, PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 metros; Comprimento 1000,00 metros. Área total: 331.639,68.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estudos técnicos, análises e ensaios de solo, projetos, execução de pista de pouso e decolagem, taxy way, pátio, cerca patrimonial/operacional.

Hélio Nasc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

PISTA SAGARANA

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	**PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (ASSESSORIA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA)**		
1.1	Consultoria e assessoria técnica especializada, em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, execução e gestão, planejamento dos e projetos, fiscalização, Acompanhamento e avaliação da elaboração dos estudos e projetos de modernização do aeródromo, com ênfase na sustentabilidade e normas ICAO, FAA, COMAER, ANAC E ABNT, PBZPA, ZPA, Auxílio a Navegação, Meteorologia, Sustentabilidade, Capacidade Operacional, Gestão de Segurança Operacional e outros.	UN	1,00
1.2	Dimensões do sítio escolhido e orientação da área escolhida da pista quanto aos ventos predominantes;	UN	1,00
1.3	Inscrição Cadastral De Aeródromo	UN	1,00
1.4	Estudo/Elaboração de demanda energética e necessidades de implantação de serviços de energia elétrica, meios de comunicação telefônica, abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e lixo, entre outros	UN	1,00
1.5	Estudo/Elaboração de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental	UN	1,00
1.6	Estudo/Elaboração do tipo de ocupação do solo no entorno da área, tais como: construções, edificações, vegetação, etc;	UN	1,00
1.7	Estudo/Elaboração preliminar geológica do tipo de solo; lençol freático, escoamento e necessidades de drenagem	UN	1,00
1.8	Estudo/Elaboração topográficos e georreferenciamento da área patrimonial do aeródromo, levantamento planialtimétrico, levantamento topográfico cadastral georreferenciado.	M²	331.639,68
1.9	Autorização para construção do aeródromo	UN	1,00
1.10	Identificação de atividades de natureza perigosa: aterros sanitários, lixões, vazadouros, matadouros e outras passíveis de atração de aves;	UN	1,00
1.11	Levantamento topográfico, planialtimétrico e implantação/materialização de coordenadas geodésicos e modelo geoidal local (aeródromo RBAC 154, ANAC) (ICA 11-408) (DECEA) aerolevantamentos e os recomendados pela comissão nacional de cartografia – CONCAR, base cartográfica área aero levantada, o banco de dados do mapeamento, e as ,levantamento topográfico complementar, sempre interligados, contendo dados íntegros em suas plantas e tabelas, recobrimento aerofotogramétrico, aerotriangulação e perfilamento laser, apoio terrestre básico e suplementar e aerotriangulação, topografia / georreferenciamento, processamento dos dados e geração e plantas e mapas com cadastramento de edificações, casa, prédios, estrada, ruas, torres, antenas, lagos rios e outros, cadastramento de marcos.	KM²	254.500
1.12	Levantamento aerofotogramétrico digital, ortofoto.	KM²	254.500
1.13	Levantamento/Elaboração de mapas, plantas e relatórios em modelo digital do terreno (MDT) e superfície MDS.	KM²	254.500
1.14	Memorial descritivo dos levantamentos planialtimétricos (ICA 11-3) DECEA	CJ	1,00
1.15	Plano diretor aeroportuário.	UN	1,00
1.16	Relatório SEGVOO, SGSO, e infraestrutura do aeródromo (apontamento de riscos encontrado no aeródromo e forma de mitigar) ANAC, CENIPA, DECEA	UN	1,00
1.17	Inspeções/Relatório SEGVOO, SGSO E Infraestrutura Aeroportuária	UN	1,00
1.18	Requerimento De Autorização Prévia Para Construção Inicial De Aeródromo	UN	1,00
1.19	Requerimento COMAER E ANAC	UN	1,00
1.20	Planos De Zoneamentos PBZPA. PBZPR, PBZPANA.	UN	1,00
1.21	Estudo de instalações de combate a incêndio e pânico	UN	1,00
2	**SERVICOS PRELIMINARES**		
2.1	Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edifício Com Múltiplos Pavimentos (Exclusive Andaime E Limpeza). AF_03/2024	M²	90,00
2.2	Regularização de obra (taxas diversas)	UN	1,00

Inscrição Estadual nº 15.202.103-5,
Endereço: Rodovia BR 010, S/N, KM 152, Fazenda Sagrada Família – Paragominas – PA, CEP nº 68625-970

0 1031

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

PISTA SAGARANA

2.3	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0, 60m.af_05/2018	UN	20,00
2.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00
2.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016	M²	16,00
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	M²	12,00
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016	M²	6,00
2.8	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	M²	6,00
2.9	Ligação provisória de água e esgoto	UN	1,00
2.10	Ligação provisória de energia elétrica	UN	1,00
2.11	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M²	331.639,68
2.12	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	M	120,00
2.13	Mobilização e desmobilização de pessoal, maquinas e equipamentos	UN	1,00
2.14	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	UN	20,00
2.15	Fornecimento E Instalação De Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	M²	4007,50
2.16	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	18,00
2.17	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa	UN	2,00
3	**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM FORMATO BIM**		
3.1	Arquitetura – Geral	M²	331639,68
3.2	Comunicação Visual (Edificações, Via De Acesso, PPD E Estacionamento)	M²	46.828,37
3.3	Elaboração De Projeto Geométrico.	M²	331639,68
3.4	Elaboração de projeto de sinalização horizontal.	UN	1,00
3.5	Elaboração De Orçamento (Analítico E Sintético) De Obra	UN	1,00
3.6	Infraestrutura – Topografia patrimonial	M²	331.639,68
3.7	Elaboração De Projeto e topografia cadastral do aeródromo para projetos de PBZPA. PBZPR, PBZPANA	Km²	254.500
3.8	Elaboração De Projeto As Built	M²	331.639,68
3.9	Elaboração De Projeto Planialtimétrico	M²	331.639,68
3.10	Elaboração De Maquete Eletrônica	UN	1,00
3.11	Elaboração De Projeto De Cerca Patrimonial/Operacional	M²	584,05
3.12	Elaboração De Projeto De Terraplanagem	M²	331.639,68
3.13	Elaboração De Estudo Aeronáutico, Segurança Operacional E Infraestrutura Aeroviária	UN	1,00
3.14	Elaboração De Estudo De Indicie Pluviométrico	UN	1,00
3.15	Elaboração De Estudo De Viabilidade Técnica E Econômica	UN	1,00
3.16	Elaboração De Projeto E Estudo Do Plano Diretor Aeroportuário, Plano De Emergência, Interferência Ilícita, Manuseio E Armazenamento De Artigos Perigosos (Dgr)	UN	1,00
3.17	Projeto EIV (Estudo de impacto de vizinhança)	UN	1,00
3.18	Infraestrutura - Drenagem	M²	838,00
4	**SOLOS**		
4.1	**ANÁLISES E ENSAIOS**		
4.1.1	Planta de locação dos furos de sondagem, poços de inspeção e pontos de ensaio com o FWD.	CJ	1,00
4.1.2	Relatório de apresentação das sondagens, dos ensaios de campo e de laboratório	CJ	1,00
4.1.3	Sondagem Rotativa	M	7,00
4.1.4	Ensaios de compactação – DNER – ME 129/94 – Método "A, B e C"	UN	19,00
4.1.5	Ensaio de granulometria - DNER – ME 080/94 (15M)	UN	19,00

Inscrição Estadual nº 15.202.103-5,
Endereço: Rodovia BR 010, S/N, KM 152, Fazenda Sagrada Família – Paragominas – PA, CEP nº 68625-970

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

PISTA SAGARANA

0 1033

4.1.6	Ensaio de limite de liquidez – DNER – ME 122/94 94 (15M)	UN	19,00
4.1.7	Ensaio de limite de plasticidade – DNER – ME 082/94	UN	19,00
4.1.8	Ensaio de CBR ou ISC – DNIT – 172	UN	19,00
4.1.9	Ensaio por Método Marshall (Estabilidade) – DNER – ME 043/95	UN	19,00
4.1.10	Ensaio por Método Marshall (Massa Especifica Aparente) -- DNER – ME 043/95	UN	19,00
4.1.11	Ensaio por Método Marshall (Teor de Betume por Rotárex) – DNER – ME 053/94	UN	19,00
4.1.12	Ensaio por Método Marshall (Resistência a Tração por compressão Diametral) – DNER – ME 138/94	UN	19,00
4.1.13	Ensaio de Granulometria por Peneiramento – DNER – ME 083/98	UN	19,00
4.1.14	Poços De Inspeção (1,0 X 1,0 X 1,0 M) (15m)	UN	10,00
4.2	**ENSAIOS EM SOLO REALIZADOS / LABORATÓRIO**		
4.2.1	Umidade Natural	UN	19,00
4.2.2	Granulometria Por Peneiramento	UN	19,00
4.2.3	Granulometria Por Sedimentação	UN	19,00
4.2.4	Densidade Real Dos Grãos Do Solo	UN	19,00
4.2.5	Limite De Liquidez	UN	19,00
4.2.6	Limite De Plasticidade	UN	19,00
4.2.7	Compactação - Proctor Modificado	UN	19,00
4.2.8	CBR - Índice De Suporte Califórnia	UN	19,00
4.2.9	Ensaio CBR – Índice Suporte Califórnia – Método D'RENG. 03 (Três) Corpos De Prova Na Umidade Ótima; 05 (Cinco) Camadas De 12 (Doze), 26 (Vinte E Seis) E 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes, Imersão Por 04 (Quatro) Dias, Rompe E Calcula O CBR Final Que É O Equivalente A 95% Da Densidade Máxima	UN	1,00
4.2.10	Ensaio De Densidade "In Sito".	UN	1,00
4.2.11	Ensaio De Teor De Umidade E Massa Especifica Seca Máxima	UN	1,00
4.2.12	Ensaio Marshall	UN	9,00
4.2.13	Ensaio De Resistência À Compressão Simples Em Concreto	UN	3,00
4.2.14	Ensaio De Compactação Do Subleito. Aasho Modificado. 05 (Cinco) Camadas De 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes.	UN	1,00
4.2.15	Ensaio De Granulometria Por Peneiramento – Mb – 32.	UN	1,00
4.2.16	Sondagem A Percussão Tipo Spt Por Furo – 15m	M	225
4.2.17	Ensaios De Caracterização Completa De Solos Por Furo (15m)	UN	7,00
5	**VEDAÇÃO EXTERNA**		
5.1	**CERCA PATRIMONIAL/OPERACIONAL**		
5.1.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	1.594,80
5.1.2	Fornecimento E Colocação De Tela De Arame Galvanizado Revestido C/ PVC Fio 12 Bwg (2,76mm) (10x10cm)	M²	5.988,00
5.1.3	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	3.992,00
5.1.4	Chapisco Traço 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M²	3.992,00
5.1.5	Pintura Com Cal Hidratada, Três De mãos, Incluso Cola	M²	3.992,00
5.1.6	Confecção E Instalação De Cantoneira De Ferro Galvanizado Tipo "Y" De 11/2x11/2x1/8"- Comprimento= 700mm	UN	8,00
5.1.7	Concertina Clipada (Dupla) Em Aço Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76mm	M	3.992,00
5.2	**PORTÕES DE ACESSO**		
5.2.1	Portão De Correr Em Gradil Fixo De Barra De Ferro Chata De 3 X 1/4" Na Vertical, Sem Requadro, Pintura Eletrolítica, Com Trilhos E Roldanas	M²	360,00
5.3	**ALAMBRADO**		
5.3.1	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	KG	55,90

TAT

Hoho Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

PISTA SAGARANA

5.3.2	Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021	M³	4,94
5.3.3	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	3,20
5.3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	M²	54,00
5.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	32,40
5.3.6	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. Af_08/2017	M³	0,27
5.3.7	Pilar em tubo metálico galvanizado para suporte de portão	kg	57,76
5.3.8	Pintura com tinta alquídica de Fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	M²	24,00
5.3.9	Portão para pedestres com duas folhas de giro 2,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Inclusos dobradiças, ferrolhos e cadeado.	UN	1,00
5.4.10	Portão para veículos com uma folha de correr 5,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso trilho e roldanas, ferrolhos e cadeado.	UN	2,00
5.4.11	Alambrado Em Tubos De Aço Galvanizado, Com Costura, DIN 2440, Diâmetro 2", Altura 3m, Fixados A Cada 2m Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com PVC, Io 12 Bwg E Malha 7,5x7,5cm	M²	881,77
5.4.12	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	M²	311,64
6	**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO, DECOLAGEM, TAXI E PÁTIO DE AERONAVES**		
6.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	30.602,75
6.1.2	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2024	M3	36.432,00
6.1.3	Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Com Material De Jazida	M3	15.180,00
6.1.4	Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida-Compactado Na Energia Modificada (Execução, Incluindo Escavação E Carga De Material De Jazida, Fornecimento E Carga De Cimento, Excluído O Transporte Até A Usina De Pista)	M3	7.590,00
6.1.5	Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico	M3	1.518,00
6.1.6	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural - (Material De Jazida) Dmt = 0,7055400km	Tkm	4.553,83
6.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada - (Material De Bota-Fora) Dmt=15,4030km	Tkm	4.553,83
6.2	**DRENAGEM**		
6.2.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado profundidade de 1 a 1,5 m (profundidade de 1,18 m)	UN	4,00
6.2.2	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	M	206,52
6.2.3	Grade de ferro 7/8" (incl. Pint. Anticorrosiva)	M²	103,26
6.2.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	M³	103,26
6.2.5	Drenagem Com Manilha Em Concreto	M	1.203,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	Limpeza Final Para Entrega Da Obra	M²	331.639,68

0 1034

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 13/03/2025, às 15:28.

PISTA SAGARANA

Nº 0 1035

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE/CONTRATADO:

Atestamos ainda serviços foram executados em obediência as especificações técnicas que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços já prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Data: 11/03/2025 09:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
CPF: 104.588.322-00

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
Dados: 2025.03.11 09:47:31 -03'00'

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.013.393/0001-27
TACIANO ROCHA DA SILVA
CPF: 013.552.437-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 13/03/2025, às 15:28.

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1501037889

0 1036

DECLARAÇAO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: SEBASTIÃO MARCOS CUNHA FREIRE - CPF n° 845.144.692-20

Proprietário: SEBASTIÃO MARCOS CUNHA FREIRE - CPF n° 845.144.692-20

Dados da Obra: Projeto e execução de uma pista de pouso e decolagem para aeronaves denominada Pista Sagarana, incluindo os estudos e os desenhos necessários para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo PBZPA, PBZPR, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 metros; Comprimento 1000,00 metros, vistorias/inspeções e relatório técnico e infraestrutura aeroportuária, segurança operacional (SGSO-ANAC) EC-PREV AEROPORTOS(CENIPA) normas RBAC 154, ICA 11-408.

Início dos serviços: 19/10/2024

Término dos serviços: 19/03/2025

Responsável Técnico: TACIANO ROCHA DA SILVA - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrotécnico - CFT 151.563.902-9 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.

Valor da obra: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Empresa Contratada: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ n° 33.013.393/0001-27

Endereço da Obra: Travessa Rio de Janeiro, quadra 8, lote 7, n° 7, Bela Vista, CEP 68473-000 – Novo Repartimento – PA

Conclusão: Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão em anexo.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
Data: 10/03/2025 21:52:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO
CPF Nº 830.596.798-00
CREA Nº 1501037889
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 362867/2025, emitida em 13/03/2025

Certidão nº 362867/2025
13/03/2025, 15:28
Chave de Impressão: ZYBYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 1 folhas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

0 1037

Cartório do 5º Oficio Extrajudical

35.161.058/0001-00

Oficial: Marluce Carvalho Branco

mbranco@outlook.com

(99) 3524-3965

Substituta

Solange Lopes Silva

Escreventes Autorizados

André Luiz da Silva Dias / Isanne de Souza Castro

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

E5A6982F6D1BB2B65D49F7E473086455

ATO DE N..: 2709/2026

ULTIMOS..: 5 (CINCO) Anos

CERTIFICO, a requerimento verbal e ou escrito, da parte interessada, que revendo neste Cartório os livros de inscrição de Protestos dos Últimos 5 (CINCO) Anos, neles constatei **não** haver **TITULO(S) OU LETRAS PROTESTADAS** em nome de: Nova Era Empreendimentos LTDA, CNPJ Nº 54.556.465/0001-52, Situado(a) Rua Santa Celia, n.º 23, Jardim Oriental, na cidade de Imperatriz/MA, até a presente data.

O referido é verdade e dou fé.

Imperatriz/MA27 de Maio de 2026

André Luiz da Silva Dias
Escrevente Autorizado
5º Ofício Extrajudicial

Poder Judiciário – TJMA. Selo: BUSCAS03043376X33JQVKH8L5US43, 27/05/2026 15:44:26, Ato: 17.6.2, Parte(s): Nova Era Empreendimentos LTDA, Total R$ 13,37 Emol R$ 11,93 FERC R$ 0,36 FADEP R$ 0,48 FEMP R$ 0,48 FERRFIS R$ 0,12 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário – TJMA. Selo: CERTID03043748AZT7DTFPTLY086, 27/05/2026 15:44:25, Ato: 17.5.1, Parte(s): Nova Era Empreendimentos LTDA, Total R$ 53,58 Emol R$ 47,84 FERC R$ 1,44 FADEP R$ 1,91 FEMP R$ 1,91 FERRFIS R$ 0,48 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CONSULTE ATOS PRATICADOS POR ESTE SITE: WWW.PAPELDESEGURANCA.COM.BR

SÉRIE FB 1168308

0 1038

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.556.465/0001-52 **MATRIZ**		**02/04/2024**

NOME EMPRESARIAL
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CECILIA	**23**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-240	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	**(99) 8142-2738**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/04/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0 1039

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.556.465/0001-52 MATRIZ		02/04/2024

NOME EMPRESARIAL
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CECILIA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-240	JARDIM ORIENTAL	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	(99) 8142-2738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/04/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.556.465/0001-52 **MATRIZ**		**02/04/2024**

NOME EMPRESARIAL
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CECILIA	**23**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-240	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	**(99) 8142-2738**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/04/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0 1041

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.556.465/0001-52 **MATRIZ**		**02/04/2024**

NOME EMPRESARIAL
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
73.11-4-00 - Agências de publicidade
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CECILIA	**23**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-240	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	**(99) 8142-2738**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/04/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0 1042

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.556.465/0001-52 **MATRIZ**		**02/04/2024**

NOME EMPRESARIAL
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CECILIA	**23**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-240	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	**(99) 8142-2738**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/04/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:08** (data e hora de Brasília).

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

0 1043

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **653.359.883-04**

Nome: **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**

Data de Nascimento: **11/08/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/10/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:59:14** do dia **01/09/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **7509.E410.9328.9DB8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Acessível com VLibras

-0 1044

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
54.556.465/0001-52
NOME EMPRESARIAL:
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

0 1045

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **30/06/2026** às **13:35:38** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 65335988304
DATA: 08/06/2026
HORA: 11:17

INSC. ESTADUAL:	12.849.209-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	13/01/2026
RAZÃO SOCIAL:	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	54.556.465/0001-52	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA		
NIRE:	21201510895	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	05/04/2024	CAPITAL SOCIAL:	300.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	NOVAERAEMPREENDIMENTOS2@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	160

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65913-240		
ENDEREÇO	RUA SANTA CECILIA	NÚMERO:	23
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	JARDIM ORIENTAL
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8142-2738	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SANTA CECILIA	NÚMERO:	23
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	JARDIM ORIENTAL
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9912-21756	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
3	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
5	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
6	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
7	3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
8	3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
11	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
12	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
13	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
14	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
15	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
16	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
17	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
18	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
19	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
20	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
21	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
22	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
23	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
24	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
26	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
28	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
29	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
30	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
31	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
32	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
33	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
34	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
35	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
36	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
37	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
38	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
39	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
40	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
41	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
42	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
43	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
44	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
45	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
46	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
47	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
48	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
49	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
50	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
51	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
52	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
53	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
54	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
55	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
56	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
57	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
58	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
59	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
60	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
61	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
62	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
63	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
64	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
65	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
66	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
67	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
68	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
69	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
70	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
71	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
72	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
73	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
74	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
75	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
76	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
77	5212500	CARGA E DESCARGA
78	5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
79	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
80	7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
81	7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
82	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
83	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
84	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
85	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 65335988304
DATA: 08/06/2026
HORA: 11:17

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
87	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
88	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
89	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
90	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
91	8219901	FOTOCÓPIAS
92	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
93	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
94	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Nº 0 1047

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
65335988304	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
65335988304	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	05/04/2024	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	05/04/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

0 1048

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE : 21201510895
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600217850

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201510895	54.556.465/0001-52	02/04/2024	02/04/2024

Endereço Completo
Rua SANTA CECILIA, Nº 23, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-240

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA CNAE 4647801 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL CNAE 4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR CNAE 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNAE 4651601 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO CNAE 1813001 IMPRESSAO DE LIVROS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS CNAE 1811302 SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO CNAE 1821100 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CNAE 1822999 FABRICACAO DE LETRAS LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL EXCETO LUMINOSOS CNAE 3299003 FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS CNAE 3299004 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNAE 4751201 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS CNAE 4711302 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS CNAE 4631100 COMERCIO ATACADISTA DE PAES BOLOS BISCOITOS E SIMILARES CNAE 4637104 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS CNAE 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS CNAE 4723700 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CNAE 4724500 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MERENDA ESCOLAR COM PREDOMINANCIA DE POLPAS DE FRUTAS FRIOS E CONGELADOS CNAE 4729699 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO CNAE 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS FARDAMENTO ESCOLAR CNAE 4781400 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNAE 4751202 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO CNAE 4753900 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CADEIRAS MESAS CARTEIRAS ESCOLARES CNAE 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS MALHA PARA CONFECCAO CNAE 4755501 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE UTENSILIOS DOMESTICOS CNAE 4759899 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS CNAE 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CNAE 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS CNAE 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS CNAE 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CNAE 4789007 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CNAE 7711000 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CNAE 7733100 FOTOCOPIAS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIGITACAO ENCADERNACAO E XEROX CNAE 8219901 SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CNAE 5620102 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COPOS PRATOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES CNAE 4649499 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA CNAE 2330302 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 4211101 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CNAE 4211102 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CNAE 4213800 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CNAE 4221903 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CNAE 4222701 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 4313400 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CNAE 4321500 INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS CNAE 4329101 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS CNAE 4329104 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CNAE 4330401 INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 4330402 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE CNAE 4330403 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 4330404 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE 4330405 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 4330499 OBRAS DE ALVENARIA CNAE 4399103 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CNAE 4399105 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CNAE 4322302 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES CNAE 7739003 ALUGUEL DE ANDAIMES CNAE 7732202 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS CNAE 8230001 CASAS DE FESTAS E EVENTOS CNAE 8230002 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS CNAE 7420004 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO CNAE 9001906 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS CNAE 8211300 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL CNAE 4646002 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS CNAE 4511101 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS CNAE 4511102 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CNAE 3811400 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CNAE 3812200 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CNAE 4212000 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 4211101 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO CNAE 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS CNAE 4645101 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA CNAE 4923002 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL CNAE 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CNAE 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL CNAE 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS CNAE 4930203 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS CNAE 4930204 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS CNAE 5211799 CARGA E DESCARGA CNAE 5212500 ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA CNAE 5250804 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNAE 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA CNAE 4645102 AGENCIAS DE PUBLICIDADE CNAE 7311400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CNAE 8121400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR CNAE 7731400 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR CNAE 7719599 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA CNAE 7810800 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 4329199 ADMINISTRACAO DE OBRAS CNAE 4399101 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CNAE 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS CNAE 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS CNAE 4744002 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CIMENTO PISOS CERAMICOS CNAE 4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO CNAE 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS CNAE 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS CNAE 4744004

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO	653.359.883-04	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO	653.359.883-04	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
19/02/2026	20260216100	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2026, às 09:35:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **G3UXOIU1**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF:
54.556.465/0001-52

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
74602	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA SANTA CECILIA

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
23	65913240	JARDIM ORIENTAL		IMPERATRIZ - MA		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
02/04/2024	03/04/2024			marciofilho7@hotmail.com		9981422738

CONTADOR: **101057157 - JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9596	1811-3/02	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
9601	1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
9637	1821-1/00	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
9644	2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
9673	3299-0/03	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
9724	3299-0/04	FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS
9791	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
9792	3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
9807	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
9808	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
9809	4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
9810	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
9812	4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	ALTO

1049

9814	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
9835	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9838	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
9840	4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9842	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
9844	4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9845	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
9846	4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
9848	4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
9849	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
9851	4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
9853	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
9855	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
9868	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
9875	4511-1/01	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
9876	4511-1/02	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
9936	4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
9950	4631-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
9961	4639-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
9966	4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
9968	4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9971	4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA Ativ. Principal
9973	4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
9974	4649-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9975	4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
10048	4711-3/02	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
10049	4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

10058	4723-7/00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
10059	4724-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
10061	4729-6/99	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10065	4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
10067	4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
10068	4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
10069	4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
10070	4744-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
10071	4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10072	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
10075	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
10077	4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
10080	4755-5/01	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
10085	4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10086	4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
10087	4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
10089	4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10102	4781-4/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
10112	4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
10150	4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
10158	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10204	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
10205	4929-9/02	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
10208	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
10210	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
10211	4930-2/04	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS

1051

10279	5211-7/99	DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS
10282	5212-5/00	CARGA E DESCARGA
10347	5250-8/04	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
10396	5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10527	7311-4/00	AGENCIAS DE PUBLICIDADE
10578	7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
10580	7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
10581	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
10589	7810-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
10617	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
10629	8219-9/01	FOTOCOPIAS
10632	8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
10633	8230-0/02	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
10640	8211-3/00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
10740	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
10801	7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
10866	1822-9/99	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
10867	7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
11300	4646-0/02	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
11320	4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
11700	4329-1/01	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS
11729	4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
18422	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

SÓCIOS DA EMPRESA	
101822764	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
102052028	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

1052

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - - (99) 98404-2346 DATA DE EMISSÃO: 08/06/2026

0 1053

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 54.556.465/0001-52 **Inscrição Estadual:** 12.849209-0

Razão Social: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA CECILIA

Número: 23 **Complemento:**

Bairro: JARDIM ORIENTAL

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913240 **DDD:** **Telefone:** 81422738

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

0 1054

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
5212500	CARGA E DESCARGA
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

-0 1055

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/05/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511101-4639701-4631100-4637104), 01/04/2010 - (4649499-4651601-4649408), 01/07/2010 - (4647801-4645101-1821100-4646002), 01/10/2010 - (1813001-4645103-4645102-2330301-3299004-3299003), 01/12/2010 - (7311400-5211799-1811302), 05/04/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/06/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

0 1056

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nº 1057

Nome: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.556.465/0001-52
Certidão nº: 46094778/2026
Expedição: 05/05/2026, às 17:47:12
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.556.465/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 0 1058

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES PENAIS

Data emissão: 05/05/2026 **Data de validade:** 05/07/2026

Nº da certidão: 12622880618 **Código de Validação:** 14484bdd17

NOME: EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

CPF: 653.359.883-04

DATA DE NASCIMENTO: 11/08/1992

FILIAÇÃO: MARIA JOSE CASTRO SILVA / EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Nº 0 1059

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA Portadora do CNPJ 54.556.465/0001-52 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600228892

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201510895	54.556.465/0001-52	02/04/2024	02/04/2024

Endereço Completo
RUA SANTA CECILIA, Nº23, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP65913240

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20260216100	19/02/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20250868431	21/08/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250868431	21/08/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20250683628	04/06/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250683628	04/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20250595877	13/05/2025	BALANCO
002	20241498376	20/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241498376	20/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241328420	14/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241328420	14/10/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20240413202	02/04/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201510895	02/04/2024	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2026, às 15:02:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHEXG9AY.**

MAC2600228892

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

1061

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
REGISTRO..... : PI-008430/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.249.873-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 27/06/2026 as 08:26:06.
Válido até: 25/09/2026.
Código de Controle: 9312093.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

0 1062

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/06/2026 às 11:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 653.359.883-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A26.CBEE.A08B.B470 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
14855575
OAB
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
ASSINATURA DO PORTADOR
Edenilson A. de Moura J. Segundo

-O 1064

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO

IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO 18892

NOME
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

FILIAÇÃO
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR
MARIA JOSE CASTRO SILVA

NATURALIDADE
PEDREIRAS - MA

DATA DE NASCIMENTO
11/08/1995

RG
0128931119993 - SSP-MA

CPF
653.359.883-04

EXPEDIDO EM
29/03/2021

THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ
PRESIDENTE

0 1065





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

066

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/06/2026 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 54.556.465/0001-52.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A26.CB86.A565.2366 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 08/06/2026 10:38:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 54556465000152

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

0067

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

0 1068

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/06/2026 11:05:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **54.556.465/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

0 1069

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **54.556.465/0001-52**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:34:18 do dia 08/06/2026 , com validade até o dia 08/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: OrTGlzoCNrqQ9kCS2IT3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 08/06/2026 10:38:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **54556465000152**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **653.359.883-04**

Nome: **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**

Data de Nascimento: **11/08/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/10/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:59:14** do dia **01/09/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **7509.E410.9328.9DB8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Acessível com VLibras

1072

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

0 1073



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0128931119993 SESP MA

CPF
653.359.883-04

DATA NASCIMENTO
11/08/1995

FILIAÇÃO
EDMILSON ALVES DE MOURA JUN
IOR
MARIA JOSE CASTRO SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06215104617

VALIDADE
11/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
28/10/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02283681 20



OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

82778570088
MA039974650

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

02283681 20

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

:0 1074

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**

CPF/CNPJ: **653.359.883-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:36:20 do dia 08/06/2026 , com validade até o dia 08/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: EnaK8OMpvBiSIbowuu1B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

-0 1075

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
REGISTRO..... :	PI-008430/O
CATEGORIA... :	CONTADOR
CPF/CNPJ..... :	919.***.***-68
SITUAÇÃO..... :	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO, 01/04/2026 as 09:51:36

Codigo de Controle: 7653.6854.6021.7678

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
653.359.883-04

Nome
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

Nascimento
11/08/1995

CÓDIGO DE CONTROLE
EC13.E846.ADE2.6BFF

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 10:23:20 do dia 01/09/2025 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 08/06/2026 10:38:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 65335988304

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

1077

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 08/06/2026 10:38:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 65335988304

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

2707 0078

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem; 0 1079

Os abaixo assinados, **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO,** brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 11/08/1995, advogado, CPF sob o n. ° 653.359.883-04, Documento de Identidade sob o n.° 0128931119993 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro I, 01, Parque do Buriti, na cidade de Imperatriz, - MA, CEP 65.916-693, **SÓCIO ÚNICO** da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Rua Ceara, n.° 1099-C, Bairro Mercadinho, Município de Imperatriz - MA, CEP 65.901-260, CNPJ: 54.556.465/0001-52, Constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob n° 21201510895 em 02 de abril de 2024, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR e CONSOLIDAR** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passará a exercer as atividades de: A Sociedade passa a exercer as atividades de: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE 4647-8/01), Impressão de material para uso publicitário (CNAE 1813-0/01), Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (CNAE 1811-3/02), Serviços de pré-impressão (CNAE 1821-1/00), Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (CNAE 1822-9/99), Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos(CNAE 3299-0/03), Fabricação de painéis e letreiros luminosos (CNAE 3299-0/04),Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/01), Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01), Comercio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (CNAE 4711-3/02), Comercio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00), Comercio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (CNAE 4637-1/04), Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712-1/00), Comercio varejista de bebidas (CNAE 4723-7/00), Comercio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00), Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente merenda escolar, com predominância de polpas de frutas, frios e congelados} (CNAE 4729-6/99), Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE 4754-7/03), comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios {fardamento escolar} (CNAE 4781-4/00), Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Página 1 de 8 (CNAE 4751-2/02), comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comercio varejista de moveis {cadeiras, mesas, carteiras escolares} (CNAE 4754-7/01), comercio varejista de tecidos {malha para confecção} (CNAE 4755-5/01),comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente {utensílios domésticos} (CNAE 4759-8/99), comercio varejista de livros (CNAE 4761-0/01), comercio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0/03), comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE 4763-6/01), comercio varejista de artigos esportivos (CNAE 4763-6/02), comercio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE 4789-0/07), locação de automóveis sem condutor (CNAE 7711-0/00), aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 7733-1/00), fotocopias {serviços de fotocopias, digitação, encadernação e xerox} (CNAE 8219-9/01), Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê (CNAE 5620-1/02), comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente {copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares} (CNAE 4649-4/99), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 2330-3/01), construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01), pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02), construção de obras de arte especiais (CNAE 4212-0/00), obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00), manutenção de redes de

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

1030

distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/03), construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01), obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00), instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00), instalação de painéis publicitários (CNAE 4329-1/01), montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04), impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE 4330-4/01), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02), Obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE 4330-4/03), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE 4330-4-05), Outras obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4-99), Obras de alvenaria (CNAE 4399-1-03), Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1-05), Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração (CNAE 4322-3/02), Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03), Aluguel de andaimes (CNAE 7732-2/02), Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01), Casas de festas e eventos (CNAE 8230-0/02), Filmagem de festas e eventos (CNAE 7420-0/04), Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06), Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE 8211-3/00), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 46.46-0/02), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 46.51-6/01).

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade Unipessoal gira sob a denominação social de: **"NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA"**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade Unipessoal tem sua sede situada na Rua Ceara, n.º 1099-C, Bairro Mercadinho, Município de Imperatriz - MA, CEP 65.901-260.

CLAUSULA TERCEIRA: A Sociedade passa a exercer as atividades de: A Sociedade passa a exercer as atividades de: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE 4647-8/01), Impressão de material para uso publicitário (CNAE 1813-0/01), Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (CNAE 1811-3/02), Serviços de pré-impressão (CNAE 1821-1/00), Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (CNAE 1822-9/99), Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos(CNAE 3299-0/03), Fabricação de painéis e letreiros luminosos (CNAE 3299-0/04),Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/01), Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01), Comercio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (CNAE 4711-3/02), Comercio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00), Comercio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (CNAE 4637-1/04), Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712-1/00), Comercio varejista de bebidas (CNAE 4723-7/00), Comercio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00), Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente merenda escolar, com predominância de polpas de frutas, frios e congelados} (CNAE 4729-6/99), Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE 4754-7/03), comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios {fardamento escolar} (CNAE 4781-4/00),

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

0 1081

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (CNAE 4751-2/02), comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comercio varejista de moveis {cadeiras, mesas, carteiras escolares} (CNAE 4754-7/01), comercio varejista de tecidos {malha para confecção} (CNAE 4755-5/01),comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente {utensílios domésticos} (CNAE 4759-8/99), comercio varejista de livros (CNAE 4761-0/01), comercio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0/03), comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE 4763-6/01), comercio varejista de artigos esportivos (CNAE 4763-6/02), comercio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE 4789-0/07), locação de automóveis sem condutor (CNAE 7711-0/00), aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 7733-1/00), fotocopias {serviços de fotocopias, digitação, encadernação e xerox} (CNAE 8219-9/01), Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê (CNAE 5620-1/02), comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente {copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares} (CNAE 4649-4/99), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 2330-3/01), construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01), pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02), construção de obras de arte especiais (CNAE 4212-0/00), obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00), manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/03), construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01), obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00), instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00), instalação de painéis publicitários (CNAE 4329-1/01), montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04), impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE 4330-4/01), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02), Obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE 4330-4/03), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE 4330-4-05), Outras obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4-99), Obras de alvenaria (CNAE 4399-1-03), Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1-05), Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração (CNAE 4322-3/02), Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03), Aluguel de andaimes (CNAE 7732-2/02), Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01), Casas de festas e eventos (CNAE 8230-0/02), Filmagem de festas e eventos (CNAE 7420-0/04), Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06), Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE 8211-3/00), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 46.46-0/02), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 46.51-6/01).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 02/04/2024 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201510895 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

0 1082

CLÁUSULA SEXTA: capital é de 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO	300.000	100%	300.000,00
TOTAL:	300.000	100%	300.000,00

CLÁUSULA SETIMA: - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio único **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

CLÁUSULA OITAVA: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: - Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21201510895 e suas posteriores alterações.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

IMPERATRIZ– MA, 29 DE MAIO DE 2025.

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65335988304	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2025 09:04 SOB Nº 20250683628.
PROTOCOLO: 250683628 DE 04/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509027866. CNPJ DA SEDE: 54556465000152.
NIRE: 21201510895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025.
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

0 1084

***EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**, brasileiro, natural de Pedreiras Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 11/08/1995, advogado, **CPF sob o n. º 653.359.883-04, Documento de Identidade sob o n.º 0128931119993 SESP/MA**, residente na Rua Dom Pedro I, 01, Parque do Buriti, na cidade de Imperatriz, Estado de Maranhão, CEP 65.916-693; único sócio da empresa de **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ceara, n.º 1099-C, Bairro Mercadinho, Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.901-260, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º **21201510895**, por despacho em **02/04/2024**, e inscrito no **CNPJ sob o n.º 54.556.465/0001-52**, resolve assim, alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA

Suas atividades passam a partir dessa data a serem

***(CNAE 4647-8/01)** Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria*
***(CNAE 1813-0-01)** Impressão de material para uso publicitário*
***(CNAE 1811-3-02)** Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas*
***(CNAE 1821-1-00)** Serviços de pré-impressão*
***(CNAE 1822-9-99)** Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação*
***(CNAE 3299-0-03)** Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos*
***(CNAE 3299-0-04)** Fabricação de painéis e letreiros luminosos*
***(CNAE 4751-2-01)** Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática*
***(CNAE 4639-7/01)** Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral*
***(CNAE 4711-3/02)** Comercio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtosalimentícios - supermercados*
***(CNAE 4631-1/00)** Comercio atacadista de leite e laticínios*
***(CNAE 4637-1/04)** Comercio atacadista de paes, bolos, biscoitos e similares*
***(CNAE 4649-4/08)** Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação*
***(CNAE 4712-1/00)** Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtosalimentícios – minimercados, mercearia e armazéns.*
***(CNAE 4723-7/00)** Comercio varejista de bebidas*
***(CNAE 4724-5/00)** Comercio varejista de hortifrutigranjeiros*
***(CNAE 4729-6/99)** Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpasde frutas, frios e congelados)*
***(CNAE 4754-7/03)** Comércio varejista de artigos de iluminação*
***(CNAE 4781-4/00)** Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar)*
***(CNAE 4751-2/02)** Recarga de cartuchos para equipamentos de informática*

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

(CNAE 4753-9/00) *Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudioe vídeo*
(CNAE 4754-7/01) *Comercio varejista de moveis (cadeiras, mesas, carteiras escolares)*
(CNAE 4755-5/01) *Comercio varejista de tecidos (malha para confecção)*
(CNAE 4759-8/99) *Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (utensílios domésticos)*
(CNAE 4761-0/01) *Comercio varejista de livros*
(CNAE 4761-0/03) *Comercio varejista de artigos de papelaria*
(CNAE 4763-6/01) *Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos*
(CNAE 4763-6/02) *Comercio varejista de artigos esportivos*
(CNAE 4789-0/07) *Comercio varejista de equipamentos para escritórios*
(CNAE 7711-0/00) *Locação de automóveis sem condutor*
(CNAE 7733-1/00) *Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios*
(CNAE 8219-9/01) *Fotocopias (serviços de fotocopias, digitação, encadernação e xerox)*
(CNAE 5620-1/02) *Serviços de alimentação para eventos e recepção – BUFE*
(CNAE 4649-4/99) *Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticosnão especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares)*
(CNAE 2330-3-01) *Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sobencomenda*
(CNAE 4211-1-01) *Construção de rodovias e ferrovias*
(CNAE 4211-1-02) *Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos*
(CNAE 4212-0-00) *Construção de obras de arte especiais*
(CNAE 4213-8-00) *Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas*
(CNAE 4221-9-03) *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*
(CNAE 4222-7-01) *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*
(CNAE 4313-4-00) *- Obras de terraplenagem*
(CNAE 4321-5-00) *Instalação e manutenção elétrica*
(CNAE 4329-1-01) *Instalação de painéis publicitários*
(CNAE 4329-1-04) *Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos*
(CNAE 4330-4-01) *Impermeabilização em obras de engenharia civil*
(CNAE 4330-4-02) *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material*
(CNAE 4330-4-03) *Obras de acabamento em gesso e estuque*
(CNAE 4330-4-04) *Serviços de pintura de edifícios em geral*
(CNAE 4330-4-05) *Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores*
(CNAE 4330-4-99) *Outras obras de acabamento da construção*
(CNAE 4399-1-03) *Obras de alvenaria*
(CNAE 4399-1-05) *Perfuração e construção de poços de água*

(CNAE 4322-3/02) Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração
(CNAE 7739-0/03) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes
(CNAE 7732-2/02) Aluguel de andaimes
(CNAE 8230-0/01) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
(CNAE 8230-0/02) Casas de festas e eventos
(CNAE 7420-0/04) Filmagem de festas e eventos
(CNAE 9001-9/06) Atividades de sonorização e de iluminação
(CNAE 8211-3/00) Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob nome empresarial de empresa ***NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua Ceara, 1099-C, Mercadinho na cidade de*** Imperatriz Estado do Maranhão, *CEP 65.901-260;*

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de ***R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)*** *dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:*

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR R$
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO			
A – Capital Social Integralizado		300.000	300.000,00
Total de sua participação	**100%**	**300.000**	**300.000,00**

Total	**100%**	**300.000**	**300.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem objeto:

(CNAE 4647-8/01) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
(CNAE 1813-0-01) Impressão de material para uso publicitário
(CNAE 1811-3-02) Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
(CNAE 1821-1-00) Serviços de pré-impressão

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

0 1087

(CNAE 1822-9-99) Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
(CNAE 3299-0-03) Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
(CNAE 3299-0-04) Fabricação de painéis e letreiros luminosos
(CNAE 4751-2-01) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
(CNAE 4639-7/01) Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral
(CNAE 4711-3/02) Comercio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtosalimentícios - supermercados
(CNAE 4631-1/00) Comercio atacadista de leite e laticínios
(CNAE 4637-1/04) Comercio atacadista de paes, bolos, biscoitos e similares
(CNAE 4649-4/08) Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
(CNAE 4712-1/00) Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtosalimentícios – minimercados, mercearia e armazéns.
(CNAE 4723-7/00) Comercio varejista de bebidas
(CNAE 4724-5/00) Comercio varejista de hortifrutigranjeiros
(CNAE 4729-6/99) Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (merenda escolar, com predominância de polpasde frutas, frios e congelados)
(CNAE 4754-7/03) Comércio varejista de artigos de iluminação
(CNAE 4781-4/00) Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios (fardamento escolar)
(CNAE 4751-2/02) Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
(CNAE 4753-9/00) Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudioe vídeo
(CNAE 4754-7/01) Comercio varejista de moveis (cadeiras, mesas, carteiras escolares)
(CNAE 4755-5/01) Comercio varejista de tecidos (malha para confecção)
(CNAE 4759-8/99) Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (utensílios domésticos)
(CNAE 4761-0/01) Comercio varejista de livros
(CNAE 4761-0/03) Comercio varejista de artigos de papelaria
(CNAE 4763-6/01) Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
(CNAE 4763-6/02) Comercio varejista de artigos esportivos
(CNAE 4789-0/07) Comercio varejista de equipamentos para escritórios
(CNAE 7711-0/00) Locação de automóveis sem condutor
(CNAE 7733-1/00) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
(CNAE 8219-9/01) Fotocopias (serviços de fotocopias, digitação, encadernação e xerox)
(CNAE 5620-1/02) Serviços de alimentação para eventos e recepção – BUFE
(CNAE 4649-4/99) Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticosnão especificados anteriormente (copos, pratos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares)

(CNAE 2330-3-01) *Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sobencomenda*
(CNAE 4211-1-01) *Construção de rodovias e ferrovias*
(CNAE 4211-1-02) *Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos*
(CNAE 4212-0-00) *Construção de obras de arte especiais*
(CNAE 4213-8-00) *Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas*
(CNAE 4221-9-03) *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*
(CNAE 4222-7-01) *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*
(CNAE 4313-4-00) *- Obras de terraplenagem*
(CNAE 4321-5-00) *Instalação e manutenção elétrica*
(CNAE 4329-1-01) *Instalação de painéis publicitários*
(CNAE 4329-1-04) *Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos*
(CNAE 4330-4-01) *Impermeabilização em obras de engenharia civil*
(CNAE 4330-4-02) *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material*
(CNAE 4330-4-03) *Obras de acabamento em gesso e estuque*
(CNAE 4330-4-04) *Serviços de pintura de edifícios em geral*
(CNAE 4330-4-05) *Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores*
(CNAE 4330-4-99) *Outras obras de acabamento da construção*
(CNAE 4399-1-03) *Obras de alvenaria*
(CNAE 4399-1-05) *Perfuração e construção de poços de água*
(CNAE 4322-3/02) *Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração*
(CNAE 7739-0/03) *Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes*
(CNAE 7732-2/02) *Aluguel de andaimes*
(CNAE 8230-0/01) *Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas*
(CNAE 8230-0/02) *Casas de festas e eventos*
(CNAE 7420-0/04) *Filmagem de festas e eventos*
(CNAE 9001-9/06) *Atividades de sonorização e de iluminação*
(CNAE 8211-3/00) *Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos*

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em **02/04/2024**, *e o seu prazo de duração é indeterminado;*

CLÁUSULA QUINTA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço

o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social;

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial podendo assinar isoladamente em todos os Órgãos Federal, Estadual e Municipal, abrir e movimentar contas correntes em todos os bancos públicos e privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**);

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA NONA

Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores se for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução;

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador, declara. Sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação pleita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a probidade;

Imperatriz – MA, 20 de dezembro de 2024

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65335988304	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 11:18 SOB Nº 20241498376.
PROTOCOLO: 241498376 DE 18/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500861154. CNPJ DA SEDE: 54555465000152.
NIRE: 21201510895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2024.
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

0 1092

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Os abaixo assinados, **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO,** brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 11/08/1995, advogado, CPF sob o n. ° 653.359.883-04, Documento de Identidade sob o n.° 0128931119993 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro I, 01, Parque do Buriti, na cidade de Imperatriz, - MA, CEP 65.916-693, **SÓCIO ÚNICO** da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Rua Ceara, n.° 1099-C, Bairro Mercadinho, Município de Imperatriz - MA, CEP 65.901-260, CNPJ: 54.556.465/0001-52, Constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob n° 21201510895 em 02 de abril de 2024, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR e CONSOLIDAR** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sede terá seu endereço situado na: Rua Santa Cecilia, 23, Jardim Oriental, Imperatriz- MA, CEP 65913-240.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade passará a exercer as atividades de: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01), comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01), comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08), comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01), impressão de material para uso publicitário (CNAE: 1813-0/01), impressão de livros revistas e outras publicações periódicas (CNAE: 1811-3/02), serviços de pré-impressão (CNAE: 1821-1/00), serviços de acabamentos gráficos exceto encadernação e plastificação (CNAE: 1822-9/99), fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos (CNAE: 3299-0/03), fabricação de painéis e letreiros luminosos (CNAE: 3299-0/04), comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios supermercados (CNAE: 4711-3/02), comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE: 4631-1/00), comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares (CNAE: 4637-1/04), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados mercearias e armazéns (CNAE: 4712-1/00), comércio varejista de bebidas (CNAE: 4723-7/00), comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE: 4724-5/00), comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente merenda escolar com predominância de polpas de frutas frios e congelados (CNAE: 4729-6/99), comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 4754-7/03), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios fardamento escolar (CNAE: 4781-4/00), recarga de cartuchos para equipamentos de informática (CNAE: 4751-2/02), comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00), comércio varejista de móveis cadeiras mesas carteiras escolares (CNAE: 4754-7/01), comércio varejista de tecidos malha para confecção (CNAE: 4755-5/01), comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente utensílios domésticos (CNAE: 4759-8/99), comércio varejista de livros (CNAE: 4761-0/01), comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03), comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 4763-6/01), comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02), comércio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE: 4789-0/07), locação de automóveis sem condutor (CNAE: 7711-0/00), aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE: 7733-1/00), fotocópias serviços de fotocópias digitação encadernação e xerox (CNAE: 8219-9/01), serviços de alimentação para eventos e recepções bufê (CNAE: 5620-1/02), comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente copos pratos talheres guardanapos embalagens para alimentos preparados e similares (CNAE: 4649-4/99), fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda (CNAE: 2330-3/01), construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01),

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

0 1093

pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE: 4211-1/02), obras de urbanização ruas praças e calçadas (CNAE: 4213-8/00), manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE: 4221-9/03), construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação (CNAE: 4222-7/01), obras de terraplenagem (CNAE: 4313-4/00), instalação e manutenção elétrica (CNAE: 4321-5/00), instalação de painéis publicitários (CNAE: 4329-1/01), montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos (CNAE: 4329-1/04), impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE: 4330-4/01), instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE: 4330-4/02), obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE: 4330-4/03), serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE: 4330-4/04), aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE: 4330-4/05), outras obras de acabamento da construção (CNAE: 4330-4/99), obras de alvenaria (CNAE: 4399-1/03), perfuração e construção de poços de água (CNAE: 4399-1/05), instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração (CNAE: 4322-3/02), aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes (CNAE: 7739-0/03), aluguel de andaimes (CNAE: 7732-2/02), serviços de organização de feiras congressos exposições e festas (CNAE: 8230-0/01), casas de festas e eventos (CNAE: 8230-0/02), filmagem de festas e eventos (CNAE: 7420-0/04), atividades de sonorização e de iluminação (CNAE: 9001-9/06), serviços combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE: 8211-3/00), comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02), comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01), comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02), coleta de resíduos não perigosos (CNAE: 3811-4/00), coleta de resíduos perigosos (CNAE: 3812-2/00), construção de obras de arte especiais (CNAE: 4212-0/00), construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01), comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01), serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista (CNAE: 4923-0/02), transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal (CNAE: 4929-9/01), transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional (CNAE: 4929-9/02), transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal (CNAE: 4930-2/01), transporte rodoviário de produtos perigosos (CNAE: 4930-2/03), transporte rodoviário de mudanças (CNAE: 4930-2/04), depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE: 5211-7/99), carga e descarga (CNAE: 5212-5/00), organização logística do transporte de carga (CNAE: 5250-8/04), comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02),, Agências de publicidade (CNAE: 7311-4/00), Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE: 8121-4/00), Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (CNAE: 7731-4/00), Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (CNAE: 7719-5/99), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (CNAE: 7810-8/00), Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (CNAE: 4329-1/99), Administração de obras (CNAE: 4399-1/01), Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 4744-0/99), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CANE: 4744-0/01), Comércio varejista de madeira e artefatos (CNAE: 4744-0/02), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente cimento, pisos, cerâmicos (CNAE: 4744-0/05), Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 4742-3/00), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE: 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE: 4744-0/04).

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

0 1094

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade Unipessoal gira sob a denominação social de: **"NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA"**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade Unipessoal tem sua sede situada na Rua Santa Cecilia, 23, Jardim Oriental, Imperatriz- MA, CEP 65913-240.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a exercer as seguintes atividades: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01), comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01), comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08), comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01), impressão de material para uso publicitário (CNAE: 1813-0/01), impressão de livros revistas e outras publicações periódicas (CNAE: 1811-3/02), serviços de pré-impressão (CNAE: 1821-1/00), serviços de acabamentos gráficos exceto encadernação e plastificação (CNAE: 1822-9/99), fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos (CNAE: 3299-0/03), fabricação de painéis e letreiros luminosos (CNAE: 3299-0/04), comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios supermercados (CNAE: 4711-3/02), comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE: 4631-1/00), comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares (CNAE: 4637-1/04), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados mercearias e armazéns (CNAE: 4712-1/00), comércio varejista de bebidas (CNAE: 4723-7/00), comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE: 4724-5/00), comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente merenda escolar com predominância de polpas de frutas frios e congelados (CNAE: 4729-6/99), comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 4754-7/03), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios fardamento escolar (CNAE: 4781-4/00), recarga de cartuchos para equipamentos de informática (CNAE: 4751-2/02), comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00), comércio varejista de móveis cadeiras mesas carteiras escolares (CNAE: 4754-7/01), comércio varejista de tecidos malha para confecção (CNAE: 4755-5/01), comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente utensílios domésticos (CNAE: 4759-8/99), comércio varejista de livros (CNAE: 4761-0/01), comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03), comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 4763-6/01), comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02), comércio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE: 4789-0/07), locação de automóveis sem condutor (CNAE: 7711-0/00), aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE: 7733-1/00), fotocópias serviços de fotocópias digitação encadernação e xerox (CNAE: 8219-9/01), serviços de alimentação para eventos e recepções bufê (CNAE: 5620-1/02), comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente copos pratos talheres guardanapos embalagens para alimentos preparados e similares (CNAE: 4649-4/99), fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda (CNAE: 2330-3/01), construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01), pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE: 4211-1/02), obras de urbanização ruas praças e calçadas (CNAE: 4213-8/00), manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE: 4221-9/03), construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação (CNAE: 4222-7/01), obras de terraplenagem (CNAE: 4313-4/00), instalação e manutenção elétrica (CNAE: 4321-5/00), instalação de painéis publicitários (CNAE: 4329-1/01),

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

0 1095

montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos (CNAE: 4329-1/04), impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE: 4330-4/01),instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE: 4330-4/02), obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE: 4330-4/03), serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE: 4330-4/04), aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE: 4330-4/05), outras obras de acabamento da construção (CNAE: 4330-4/99), obras de alvenaria (CNAE: 4399-1/03), perfuração e construção de poços de água (CNAE: 4399-1/05), instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar-condicionado de ventilação e refrigeração (CNAE: 4322-3/02), aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes (CNAE: 7739-0/03), aluguel de andaimes (CNAE: 7732-2/02), serviços de organização de feiras congressos exposições e festas (CNAE: 8230-0/01), casas de festas e eventos (CNAE: 8230-0/02), filmagem de festas e eventos (CNAE: 7420-0/04), atividades de sonorização e de iluminação (CNAE: 9001-9/06), serviços combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE: 8211-3/00), comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02), comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01), comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02), coleta de resíduos não perigosos (CNAE: 3811-4/00), coleta de resíduos perigosos (CNAE: 3812-2/00), construção de obras de arte especiais (CNAE: 4212-0/00), construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01), comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01), serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista (CNAE: 4923-0/02), transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal (CNAE: 4929-9/01), transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional (CNAE: 4929-9/02), transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal (CNAE: 4930-2/01), transporte rodoviário de produtos perigosos (CNAE: 4930-2/03), transporte rodoviário de mudanças (CNAE: 4930-2/04), depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE: 5211-7/99), carga e descarga (CNAE: 5212-5/00), organização logística do transporte de carga (CNAE: 5250-8/04), comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02),, Agências de publicidade (CNAE: 7311-4/00), Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE: 8121-4/00), Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (CNAE: 7731-4/00), Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (CNAE: 7719-5/99), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (CNAE: 7810-8/00), Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (CNAE: 4329-1/99), Administração de obras (CNAE: 4399-1/01), Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 4744-0/99), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CANE: 4744-0/01), Comércio varejista de madeira e artefatos (CNAE: 4744-0/02), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente cimento, pisos, cerâmicos (CNAE: 4744-0/05), Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 4742-3/00), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE: 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE: 4744-0/04).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 02/04/2024 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201510895 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

0 1096

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
IMPERATRIZ- MA
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA SEXTA: capital é de 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO	300.000	100%	300.000,00
TOTAL:	300.000	100%	300.000,00

CLÁUSULA SETIMA: - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio único **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

CLÁUSULA OITAVA: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: - Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21201510895 e suas posteriores alterações.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

IMPERATRIZ– MA, 14 DE AGOSTO DE 2025.

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

0 1097

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65335988304	EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2025 17:01 SOB Nº 20250868431.
PROTOCOLO: 250868431 DE 21/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513456245. CNPJ DA SEDE: 54556465000152.
NIRE: 21201510895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/08/2025.
NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

0 1098

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.556.465/0001-52**
Razão Social: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

0 1099

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.556.465/0001-52**
Razão Social: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1100

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.556.465/0001-52**
Razão Social: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/06/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	08/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/07/2026
Receita Municipal	Validade:	26/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 653.XXX.XXX-04 Nome: EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
Ass: _____

- 0 1101

CERTJUDONE-SJDI - 2092026
Código de validação: D93578692A

Número da guia: 26053601002448291.

CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE PROTESTO - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei **CERTIFICO**, para os devidos fins de direito, em atendimento à solicitação da empresa **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 54.556.465/0001-52, sediada na rua Ceará, nº 1099 C, bairro Mercadinho, CEP: 65.901-260, nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, que em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de três Cartórios de Protesto de Títulos e Documentos, conforme segue:

1 - **Serventia Extrajudicial do 3º Ofício**, sediada na rua Alagoas, nº 704-B, Centro, CEP 65.9000-000;

2 - **Serventia Extrajudicial do 4º Ofício**, sediada na rua Godofredo Viana, nº 520, Centro, CEP 65.900-040;

3 - **Serventia Extrajudicial do 5º Ofício**, sediada na rua Simplício Moreira, nº 1448, Centro, CEP 65.900-100.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, digitei e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 28 de maio de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 2 - Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 3- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

0 1102

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 28/05/2026 12:33 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Nº ALVARÁ 2348 / 2026

0 1103

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: **74602 / NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Razão Social: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **54.556.465/0001-52**
Endereço: **RUA SANTA CECILIA, 23 JARDIM ORIENTAL CEP: 65913240**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

9971 - 4647-8/01 **COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

9596 - 1811-3/02 **IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS**
9601 - 1813-0/01 **IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**
9637 - 1821-1/00 **SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**
9644 - 2330-3/01 **FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA**
9673 - 3299-0/03 **FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS**
9724 - 3299-0/04 **FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS**
9791 - 3811-4/00 **COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS**
9792 - 3812-2/00 **COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS**
9807 - 4211-1/01 **CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
9808 - 4211-1/02 **PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS**
9809 - 4212-0/00 **CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**
9810 - 4213-8/00 **OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**
9812 - 4221-9/03 **MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA**
9814 - 4222-7/01 **CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO**
9835 - 4313-4/00 **OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
9838 - 4322-3/02 **INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO**
9840 - 4329-1/99 **OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
9842 - 4329-1/04 **MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS**
9844 - 4330-4/01 **IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**
9845 - 4330-4/02 **INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**
9846 - 4330-4/03 **OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE**
9848 - 4330-4/05 **APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES**
9849 - 4330-4/99 **OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**
9851 - 4399-1/01 **ADMINISTRACAO DE OBRAS**
9853 - 4399-1/03 **OBRAS DE ALVENARIA**
9855 - 4399-1/05 **PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA**
9868 - 4330-4/04 **SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL**
9875 - 4511-1/01 **COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS**
9876 - 4511-1/02 **COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS**
9936 - 4645-1/03 **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**
9950 - 4631-1/00 **COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS**
9961 - 4639-7/01 **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL**

9966 - 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

9968 - 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

9973 - 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

9974 - 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9975 - 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

10048 - 4711-3/02 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

10049 - 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

10058 - 4723-7/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

10059 - 4724-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

10061 - 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

10065 - 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

10067 - 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

10068 - 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

10069 - 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

10070 - 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

10071 - 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

10072 - 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

10075 - 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

10077 - 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

10078 - 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

10080 - 4755-5/01 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

10085 - 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

10086 - 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

10087 - 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

10089 - 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

10090 - 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

10102 - 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

10112 - 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

10150 - 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

10158 - 4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

10202 - 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

10204 - 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

10205 - 4929-9/02 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

10208 - 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

10210 - 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

10211 - 4930-2/04 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS

10279 - 5211-7/99 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS

10282 - 5212-5/00 CARGA E DESCARGA

10347 - 5250-8/04 ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA

10396 - 5620-1/02 SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

10503 - 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

10527 - 7311-4/00 AGENCIAS DE PUBLICIDADE

10578 - 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

10580 - 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES

10581 - 7739-0/03 **ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES**

10589 - 7810-8/00 **SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA**

10617 - 8121-4/00 **LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

10629 - 8219-9/01 **FOTOCOPIAS**

10632 - 8230-0/01 **SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

10633 - 8230-0/02 **CASAS DE FESTAS E EVENTOS**

10640 - 8211-3/00 **SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

10740 - 9001-9/06 **ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO**

10801 - 7420-0/04 **FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS**

10866 - 1822-9/99 **SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO**

10867 - 7733-1/00 **ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS**

11300 - 4646-0/02 **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL**

11320 - 4637-1/04 **COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES**

11700 - 4329-1/01 **INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS**

11729 - 4645-1/02 **COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA**

18422 - 4321-5/00 **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

18918 - 7719-5/99 **LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR**

19132 - 9 **COMÉRCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDORA EM GERAL, ARMAZÉNS OU LOJAS DE TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS**

Data de Abertura	Data de Emissão	Vencimento
02/04/2024	26/03/2026	26/09/2026

Prorrogação do Alvará Provisório 2026 somente com protocolo prévio de 30 dias e parecer fiscal que ateste a regularidade da empresa – Art. 8º, Portaria 08/2026-SEFAZGO

ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - -

CARTÓRIO DO 3 OFICIO EXTRAJUDICIAL
Tabeliã Interina: KAMILLY BORSOI MUSSO NAVEGA GUADELUPE
CNPJ: 27.965.020/0001-53 CNS: 030429 - Telefone: 9930729487
Rua Alagoas, 704/B, Centro, CEP:65900490, Imperatriz-MA

0 1106

KAMILLY BORSOI MUSSO NAVEGA GUADELUPE Tabeliã Pública do CARTÓRIO DO 3 OFICIO EXTRAJUDICIAL Oficial do Registro de Títulos, documentos e outros papéis e de protesto de letras, e outros títulos, desta comarca de Imperatriz do Estado do Maranhão por nomeação legal, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo nesta Serventia os Livros de Registro de Protestos de Letras, e Outros Títulos, a partir do mês de Maio de 2021, neles NÃO ENCONTREI protesto contra NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 54.556.465/0001-52. Período de Busca: 5 Anos.

Eu, CLEVESSON LIMA BEZERRA JUNIOR, ATENDENTE a digitei. Eu, IZANE SOUSA RIBEIRO, ESCREVENTE AUTORIZADA, o subscrevo, dato e assino. O referido é verdade e dou fé. INSTRUMENTO PÚBLICO VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE COM OS SELOS DE FISCALIZAÇÃO E AUTENTICIDADE.

Imperatriz-MA, 27 de Maio de 2026

Izane Sousa Ribeiro
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

IZANE SOUSA RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Poder Judiciário TJMA
VL.TOTAL: 53,58
ATO: 17.8.2
SELO TJMA.JUS.BR
CERTID0304299JU5G
B4AHPOTSE13

Poder Judiciário TJMA
VL.TOTAL: 13,37
ATO: 17.8.2
SELO TJMA.JUS.BR
BUSCA S030429MUKD
I54NSJ5NHA05

Atenção: Consulte a validade deste(s) selo(s) no site https://selo.tjma.jus.br

030429 BM 000.042

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-MG

Registro Crea Nº
MG0000085197D



Nome
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA

Data do Registro no Crea-MG
05/02/2004

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO MECÂNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
1406089680

Data de Emissão
26/02/2026

Presidente do Confea

Presidente do Crea-MG

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia

Crea de Registro
CREA-MG

Nome
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA

Filiação
RENILDA HELENA GUIMARAES MOREIRA
JOSE BENJAMIM PEDRO MOREIRA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
15/04/1979	**038.957.136-94**	**0349157120085 SSP-MA**	**BRASILEIRA**

Naturalidade
ITUIUTABA MG

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O +	**124639320213**	

José Antonio Guimarães Moreira.

Assinatura do Profissional

CONFEA - CREA / CONFEA - CREA / CONFEA - CREA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250941545

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL 0 11.09

1. Responsável Técnico

JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS**

RNP: **1117896617**
Registro: **1117896617MA**

Empresa contratada: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : **0005542375-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ALL BRASIL MIX LTDA**

CPF/CNPJ: **19.631.178/0001-69**

RUA CEARÁ

Nº: **389**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65901610**

Contrato: **01**

Celebrado em: **20/06/2025**

Valor: **R$ 800.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA TERRA NOVA

Nº: **SN**

Complemento: **Rod 222 km 38 açailândia MA**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de Início: **25/07/2025**

Previsão de término: **25/09/2025**

Coordenadas Geográficas: **-4.953359, -47.503308**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **02**

Proprietário: **ALL BRASIL MIX LTDA**

CPF/CNPJ: **19.631.178/0001-69**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	7.200,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	7.200,00	m³
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	100,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PROFUNDA, EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54555465000152 Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54555465000152 Dados: 2025.09.16 08:04:49 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO
RNP: 1117896617
Data: 16/09/2025 08:05:10

JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO - CPF: *.833.032-****

ALL BRASIL MIX LTDA:19631178000169 Assinado de forma digital por ALL BRASIL MIX LTDA:19631178000169 Dados: 2025.09.16 08:50:45 -03'00'

ALL BRASIL MIX LTDA - CNPJ: 19.631.178/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 271,47** Registrada em: **24/07/2025** Valor pago: **R$ 271,47** Nosso Número: **8306450446**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 104x9
Impresso em: 16/09/2025 às 08:05:10 por: , ip: 45.5.101.5

0 1110

SCI
SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO (/)

Carteira Digital



Carteira Profissional

Situação da carteira profissional: **Ativa**

Espelho
3433841

Nome
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA

Registro Nacional (RNP)
1406089680

-0 1111

Registro no CREA
0400000085197

Situação do Registro
Ativo

Data de Reg. no CREA
05/02/2004

Crea de Registro
CREA-MG

Títulos
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Histórico
Emitido em **26/02/2026** pelo **CREA-MG**

Notícias

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954391/2026
Emissão: 02/06/2026
Validade: 29/11/2026
Chave: 85D6a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1112

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.556.465/0001-52

Registro: 0005542375

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 20/12/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: (CNAE 4647-8/01) COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
(CNAE 1813-0-01) IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
(CNAE 1811-3-02) IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
(CNAE 1821-1-00) SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
(CNAE 1822-9-99) SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
(CNAE 3299-0-03) FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
(CNAE 3299-0-04) FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
(CNAE 4751-2-01) COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
(CNAE 4639-7/01) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
(CNAE 4711-3/02) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
(CNAE 4631-1/00) COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
(CNAE 4637-1/04) COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
(CNAE 4649-4/08) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
(CNAE 4712-1/00) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZÉNS.
(CNAE 4723-7/00) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
(CNAE 4724-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
(CNAE 4729-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MERENDA ESCOLAR, COM PREDOMINÂNCIA DE POLPASDE FRUTAS, FRIOS E CONGELADOS)
(CNAE 4754-7/03) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
(CNAE 4781-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (FARDAMENTO ESCOLAR)
(CNAE 4751-2/02) RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(CNAE 4753-9/00) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIOE VÍDEO
(CNAE 4754-7/01) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (CADEIRAS, MESAS, CARTEIRAS ESCOLARES)
(CNAE 4755-5/01) COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (MALHA PARA CONFECÇÃO)
(CNAE 4759-8/99) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS)
(CNAE 4761-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
(CNAE 4761-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
(CNAE 4763-6/01) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
(CNAE 4763-6/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
(CNAE 4789-0/07) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
(CNAE 7711-0/00) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
(CNAE 7733-1/00) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
(CNAE 8219-9/01) FOTOCOPIAS (SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E XEROX)
(CNAE 5620-1/02) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÃO ? BUFE
(CNAE 4649-4/99) COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOSNÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COPOS, PRATOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES)
(CNAE 2330-3-01) FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOBENCOMENDA
(CNAE 4211-1-01) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
(CNAE 4211-1-02) PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
(CNAE 4212-0-00) CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(CNAE 4213-8-00) OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
(CNAE 4221-9-03) MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(CNAE 4222-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
(CNAE 4313-4-00) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
(CNAE 4321-5-00) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
(CNAE 4329-1-01) INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
(CNAE 4329-1-04) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954391/2026
Emissão: 02/06/2026
Validade: 29/11/2026
Chave: 85D6a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0 1113

(CNAE 4330-4-01) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
(CNAE 4330-4-02) INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
(CNAE 4330-4-03) OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
(CNAE 4330-4-04) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
(CNAE 4330-4-05) APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
(CNAE 4330-4-99) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
(CNAE 4399-1-03) OBRAS DE ALVENARIA
(CNAE 4399-1-05) PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
(CNAE 4322-3/02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
(CNAE 7739-0/03) ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES
(CNAE 7732-2/02) ALUGUEL DE ANDAIMES
(CNAE 8230-0/01) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
(CNAE 8230-0/02) CASAS DE FESTAS E EVENTOS
(CNAE 7420-0/04) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
(CNAE 9001-9/06) ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
(CNAE 8211-3/00) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS

Endereço Matriz: RUA SANTA CECÍLIA, 23, JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ, MA, 65913240

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/06/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000554246DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA

Registro: 1406089680

CPF: ***.957.136-**

Data Início: 02/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Atribuições regulamentadas na Resolução 1.073/2016 e no artigo 12 da Resolução 218/1973 (com exceção de instalações industriais e mecânicas, veículos automotores) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DIOGO CARVALHO ALMEIDA

Registro: 1109706375

CPF: ***.747.383-**

Data Início: 30/03/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 2 DA RES 447/2000-CONFEA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954391/2026
Emissão: 02/06/2026
Validade: 29/11/2026
Chave: 85D6a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 1114

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TACIANO ROCHA DA SILVA
Registro: 1221196715
CPF: ***.552.437-**
Data Início: 14/04/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Atribuição: O(A) PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS EM CONFORMIDADE COM A PL-2087/2004 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28° do Decreto Federal N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25° da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDMILSON ALVES DE M. J. SEGUNDO
CPF: ***.359.883-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Número: 001/2026 – Nova Era Empreendimentos Ltda • Prazo Indeterminado

1115

Este Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia (**"Contrato"**) é celebrado em **15 de junho de 2026**, entre as partes qualificadas abaixo:

CONTRATANTE
Razão Social: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA | **CNPJ:** 54.556.465/0001-52
Endereço: R. Santa Cecília, nº 23, Jardim Oriental, Imperatriz – MA, CEP 65.913-240
Porte: EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada (206-2)
Representante Legal: Edmilson Alves de Moura Junior Segundo, CPF nº 653.359.883-04
Telefone: (99) 8142-2738 | **E-mail:** novaeraempreendimentos2@gmail.com

CONTRATADO
Nome: Jorge André Araújo Liberato | **Estado Civil:** Casado
Profissão: Engenheiro Civil | **CREA-MA:** Nº 1117896617
CPF: 981.833.032-34 | **Endereço:** Av. Atlântica, nº 11, Parque das Mansões, Imperatriz – MA

As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o que se segue:

1. OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE contrata os serviços técnicos de engenharia do CONTRATADO, Engenheiro Civil habilitado pelo CREA-MA, para execução das seguintes atividades, em caráter autônomo e sem vínculo empregatício:

- Gerenciamento técnico e administrativo de obras civis;
- Elaboração de orçamentos, planilhas de custos e cronogramas físico-financeiros;
- Elaboração de projetos de engenharia (arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários e complementares);
- Acompanhamento e fiscalização de obras;
- Emissão de laudos técnicos e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-MA, quando aplicável.

Parágrafo Único. Cada serviço específico poderá ser objeto de instrumento complementar (Ordem de Serviço), assinado por ambas as partes, detalhando escopo, prazo parcial e entregaveis.

2. REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de: 0 1116

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2.1. O valor corresponde a uma jornada de 30 (trinta) horas mensais de prestação de serviços, distribuídas de segunda a sábado, em horário comercial (08h00 às 18h00), conforme demanda da CONTRATANTE.

2.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) emitida pelo CONTRATADO.

2.3. O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.

2.4. Os valores contratados poderão ser reajustados anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ou outro índice que o substitua, a partir da data de início, sempre mediante notificação prévia com 30 dias de antecedência.

2.5. Serviços realizados fora do escopo definido na Cláusula 1, quando previamente aprovados por escrito pela CONTRATANTE, serão remunerados mediante proposta orçamentária específica a ser acordada entre as partes.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. Este Contrato terá vigência por prazo indeterminado, com início em 15 de junho de 2026, permanecendo em vigor até que qualquer das partes manifeste formalmente sua intenção de encerrá-lo, nos termos da Cláusula 8.

3.2. A indeterminação do prazo não gera qualquer direito de permanência compulsória, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo, respeitados os prazos e condições previstos neste instrumento.

3.3. As partes poderão, a qualquer momento, formalizar a conversão do contrato para prazo determinado, mediante Aditivo Contratual escrito e assinado por ambas.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. Executar os serviços contratados com diligência, profissionalismo e observância das normas técnicas da ABNT, legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, bem como das resoluções do CONFEA e CREA-MA.

4.2. Manter sua inscrição ativa junto ao CREA-MA durante toda a vigência deste Contrato, apresentando comprovante quando solicitado.

4.3. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-MA para cada serviço ou obra que exija o referido registro, arcando com as respectivas taxas, salvo ajuste expresso em contrário.

4.4. Responder técnica, civil e administrativamente por erros de projeto, falhas de dimensionamento ou apontamentos imprecisos que causem prejuízos à CONTRATANTE, devidamente comprovados.

4.5. Não subcontratar, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Contrato sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.

4.6. Comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer impossibilidade temporária de cumprir as obrigações contratuais.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Fornecer ao CONTRATADO todas as informações, documentos, plantas e acesso aos locais necessários à execução dos serviços.

5.2. Efetuar os pagamentos nas datas acordadas, conforme Cláusula 2.

5.3. Comunicar ao CONTRATADO, por escrito e com antecedência razoável, alterações de escopo, prazos ou especificações técnicas que impactem os serviços contratados.

5.4. Não exigir do CONTRATADO a execução de atividades ilícitas, contrárias às normas técnicas ou ao Código de Ética Profissional do Sistema CONFEA/CREA.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Os projetos, documentos técnicos, memoriais e demais produtos intelectuais elaborados pelo CONTRATADO em decorrência deste Contrato serão de propriedade da CONTRATANTE após a integralidade dos pagamentos previstos.

6.2. O CONTRATADO manterá o direito de autoria sobre os projetos criados, sendo-lhe facultado utilizá-los como referência em seu portfólio profissional, desde que não divulgue informações confidenciais da CONTRATANTE.

6.3. Os arquivos digitais (CAD, BIM, planilhas) serão entregues à CONTRATANTE nos formatos acordados, mediante quitação das faturas correspondentes.

7. CONFIDENCIALIDADE

7.1. As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações confidenciais trocadas em razão deste Contrato, incluindo, sem limitação: dados financeiros, plantas, especificações técnicas, estratégias comerciais e dados de terceiros.

7.2. A obrigação de confidencialidade persiste por 2 (dois) anos após o término ou rescisão deste Contrato.

7.3. Não se considera violação a divulgação de informações que: (i) sejam de domínio público; (ii) devam ser divulgadas por determinação legal ou judicial; ou (iii) já fossem de conhecimento da parte receptora antes deste Contrato.

8. RESCISÃO

8.1. Por se tratar de contrato por prazo indeterminado, qualquer das partes poderá rescindir este instrumento a qualquer tempo, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem incidência de penalidades, desde que não exista inadimplemento contratual.

8.2. A CONTRATANTE poderá rescindir imediatamente o Contrato, sem aviso prévio, nas seguintes hipóteses: (i) grave infração ética ou técnica comprovada; (ii) ausência injustificada por período superior a 15 (quinze) dias corridos; (iii) subcontratação não autorizada; ou (iv) divulgação de informações confidenciais.

8.3. O CONTRATADO poderá rescindir imediatamente o Contrato em caso de atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, após notificação formal sem resposta.

8.4. Na hipótese de rescisão imotivada pela CONTRATANTE sem o cumprimento do aviso prévio de 30 dias, será devida ao CONTRATADO uma indenização compensatória equivalente a 1 (uma) remuneração mensal, além dos valores pelos serviços já prestados e não pagos.

8.5. Em qualquer hipótese de rescisão, os serviços já executados serão remunerados proporcionalmente, e os documentos e arquivos produzidos até a data do encerramento serão entregues à CONTRATANTE mediante quitação total dos valores devidos.

0 1119

9. INDEPENDÊNCIA DAS PARTES E AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

O CONTRATADO é prestador de serviço autônomo, não existindo qualquer vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes. O CONTRATADO é responsável pelo recolhimento de seus próprios tributos e contribuições sociais, não cabendo à CONTRATANTE qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária em relação ao mesmo.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Qualquer alteração neste Contrato somente terá validade se formalizada por meio de Aditivo Contratual escrito, assinado por ambas as partes.

10.2. A tolerância de uma parte para com o descumprimento de qualquer obrigação pela outra não constituirá novação, renúncia ou modificação dos termos deste Contrato.

10.3. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada nula ou inaplicável, as demais cláusulas permanecerão válidas e eficazes.

10.4. Este Contrato é celebrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, podendo também ser assinado eletronicamente com validade jurídica nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

Este Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), pela Lei nº 5.194/1966 (regulamentação das profissões de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e pelas Resoluções do CONFEA vigentes.

As partes elegem o Foro da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Imperatriz – Maranhão, 15 de junho de 2026.

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO:65335988304
Assinado de forma digital por EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO:65335988304
Dados: 2026.06.15 08:05:26 -03'00'

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
JORGE ANDRE ARAUJO LIBERATO
Data: 14/06/2026 20:18:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edmilson Alves de Moura Junior Segundo
CONTRATANTE
CPF: 653.359.883-04 | Nova Era Empreendimentos Ltda

Jorge André Araújo Liberato
CONTRATADO
Eng. Civil | CREA-MA Nº 1117896617 | CPF: 981.833.032-34

0 1120

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO
Nº 04/26

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA,** nome CNPJ 54.556.465/0001-52, praticante da atividade **Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral** (CNAE: 46.39-7-01), localizada na R Santa Cecilia, N° 23 , Jardim Oriental, neste município, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas

Este documento é válido até 31/12/2026.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 06 de janeiro de 2026.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula [illegible]061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz

Rua Luis Domingues, 642, Centro – Imperatriz-MA
Fone: (99) 99138-2781
Email: vigilancisanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

0 1121

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa **Nova Era Empreendimentos Ltda**, com endereço na **Rua Santa Cecília, nº 23, Bairro Jardim Oriental, Imperatriz - MA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 54.556.465/0001-52**, vem, por seu representante legal infra-assinado, portador da cédula de identidade nº **0128931119993 SESP/MA** e do **CPF nº 653.359.883-04**, DECLARAR, para os fins de habilitação técnica, que manterá o profissional abaixo indicado como responsável técnico na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços, de forma contínua, até a sua inteira conclusão e entrega definitiva.

Declara, ainda, que o profissional **TACIANO ROCHA DA SILVA**, **Engenheiro CIVIL**, inscrito no **CREA-MA sob o nº 1221196715**, portador do **CPF nº 013.552.437-77**, residente e domiciliado à **Rua Rui Barbosa, n° 1854, Juçara, Imperatriz – Ma**, possui plena anuência e total disponibilidade para atuar como **Responsável Técnico**, assumindo a direção e execução dos serviços objeto da licitação, caso a empresa acima citada sagre-se vencedora, comprometendo-se a acompanhar os trabalhos até a sua conclusão final, nos termos do edital.

Declara também que o responsável técnico acompanhará pessoalmente as etapas críticas dos serviços, assegurando a qualidade, a segurança, a conformidade técnica e o fiel cumprimento das exigências contratuais, normativas e legais aplicáveis.

Atribuições profissionais, assumindo a responsabilidade técnica pelas obras e serviços de engenharia sempre que necessário, conforme a demanda e os contratos firmados pela empresa. O profissional acompanhará, orientará e responderá tecnicamente pelas atividades de engenharia executadas, garantindo a conformidade com as normas técnicas, legislações vigentes e boas práticas da engenharia. Todas atividades dentro de suas atribuições conferidas pelo esse órgão.

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

0 1122

Para fins de comprovação de disponibilidade técnica, informa-se a seguinte carga horária de atuação do profissional:

Segunda-feira: 08:00:00 às 12:00:00
Terça-feira: 08:00:00 às 12:00:00
Quarta-feira: 08:00:00 às 12:00:00
Quinta-feira: 08:00:00 às 12:00:00
Sexta-feira: 08:00:00 às 12:00:00

Informa-se, ainda, que a remuneração ajustada para o exercício da responsabilidade técnica corresponde ao valor de **R$ 6.496,00 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais)**, com **vigência contratual iniciada em 09/01/2026**, por **prazo indeterminado**.

Por ser verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Imperatriz - MA, 09 de abril de 2026.

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

TACIANO ROCHA DA SILVA
Engenheiro CIVIL
CREA-MA: 1221196715
CPF: 013.552.437-77

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152
Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152 Dados: 2026.04.09 10:49:16 -03'00'

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.849.209-0

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO:65335988304
Assinado de forma digital por EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO:65335988304 Dados: 2026.04.09 10:49:29 -03'00'

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
ADVOGADO E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 653.359.883-04 **RG: 0128931119993-SESP/MA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO MARANHÃO
IMPERATRIZ • 4º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ/MA
CNPJ:07.000.227/0001-86 - CNS: 029900
MARIA DAS GRAÇAS BANDEIRA DE AGUIAR LIMA - Tabeliã
RUA GODOFREDO VIANA, Nº 520, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA CEP: 65.900-100 Fone: (99)93525-1783

0 1123

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

547D3ADFF25E1AE1E3C3502247DAE95A
ATO: ----------0096/2026
PERÍODO: ----------5 (CINCO) Anos

CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que revendo neste Cartório, os livros de inscrição de Protestos dos Últimos 5 (CINCO) Anos, neles constatei não haver TÍTULO(S) OU LETRAS PROTESTADAS em nome de: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.556.465/0001-52, residente e domiciliado à RUA SANTA CECILIA Nº 23 BAIRRO JARDIM ORIENTAL, na cidade de IMPERATRIZ, até a presente data.

O referido é verdade e dou fé

Paulo Ricardo Alves dos Santos
Escrevente Autorizado
4º Ofício Extrajudicial

PAULO RICARDO ALVES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário – TJMA. Selo: BUSCAS029900ZCNX33M1PBUGVQ18, 27/05/2026 13:12:09, Ato: 17.6.2, Parte(s): NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, Total R$ 13,37 Emol R$ 11,93 FERC R$ 0,36 FADEP R$ 0,48 FEMP R$ 0,48 FERRFIS R$ 0,12 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário – TJMA. Selo: CERTID029900C7N0LYD2DY1KH048, 27/05/2026 13:12:08, Ato: 17.5.1, Parte(s): NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, Total R$ 53,58 Emol R$ 47,84 FERC R$ 1,44 FADEP R$ 1,91 FEMP R$ 1,91 FERRFIS R$ 0,48 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

937147/2025

0 1124

Empresa: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000554246DDMA**

Profissional: **JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO**
Registro: **1117896617MA** RNP: **1117896617**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **MA20250941545** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 17/09/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **ALL BRASIL MIX LTDA** CPF/CNPJ: **19.631.178/0001-69**
Endereço do contratante: RUA CEARÁ Nº: 389
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901610
Contrato: 01 Celebrado em: 20/06/2025
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: FAZENDA TERRA NOVA Nº: SN
Complemento: Rod 222 km 38 açailândia MA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.953359, -47.503308
Data de início: 25/07/2025 Previsão de término: 25/09/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ALL BRASIL MIX LTDA CPF/CNPJ: 19.631.178/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 7200.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 7200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 100.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PROFUNDA, EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 937147/2025
24/09/2025, 12:44
5zBB9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5zBB9

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941002/2025

0 1125

Empresa: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000554246DDMA**

Profissional: **JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO**
Registro: **1117896617MA** RNP: **1117896617**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **MA20250943101** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2025 Baixada em: 09/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CAMPOLINA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **50.538.060/0001-30**
Endereço do contratante: RUA SANTO AGAPITO Nº: 24
Complemento: QD 58 LT 24 Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65911652
Contrato: 01 Celebrado em: 30/07/2025
Valor do contrato: R$ 485.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOAO XXIII Nº: SN
Complemento: QD 38 LT 13 Bairro: LOT RES JARDIM DAS OLIVEIRAS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.484330, -47.447631
Data de início: 30/07/2025 Previsão de término: 30/11/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: CAMPOLINA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 50.538.060/0001-30

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 144.56 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 144.56 metro quadrado;

Observações

RESIDENCIA UNIFAMILAR EM CONCRETO ARMADO E ALVERANARIA DE VEDAÇÃO.

Informações Complementares

0 1126

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941002/2025
26/11/2025, 08:28
19A8c

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 19A8c

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

954714/2026

Nº 1127

Empresa: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000554246DDMA**

Profissional: **JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO**
Registro: **1117896617MA** RNP: **1117896617**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **MA20250948731** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2025 Baixada em: 05/06/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **BRD DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **03.265.817/0001-80**
Endereço do contratante: RUA MÈXICO Nº: 23
Complemento: QD 434 Bairro: JARDIM AMÉRICA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65914768
Contrato: 01 Celebrado em: 13/08/2025
Valor do contrato: R$ 450.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA FORTALEZA Nº: SN
Complemento: COND RES QUIXADÁ, QD 02 LT 16 Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.496334, -47.445433
Data de início: 13/08/2025 Previsão de término: 31/01/2026
Finalidade: Residencial
Proprietário: BRD DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 03.265.817/0001-80

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 137.47 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 82 - Projeto de Instalações 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 137.47 metro quadrado;

Observações

CASA TERREA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO, AREA CONSTRUIDA DE 137,47M²

Profissional: **JORGE ANDRÉ ARAÚJO LIBERATO**
Registro: **1117896617MA** RNP: **1117896617**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **MA20250985972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2025 Baixada em: 29/05/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

954714/2026

Contratante: **CAMPOLINA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **50.538.060/0001-30**
Endereço do contratante: RUA SANTO AGAPITO Nº: 24
Complemento: QD 58 LT 24 Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65911652
Contrato: 01 Celebrado em: 30/07/2025
Valor do contrato: R$ 485.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOAO XXIII Nº: SN
Complemento: QD 38 LT 14 Bairro: LOT RES JARDIM DAS OLIVEIRAS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.484330, -47.447631
Data de início: 30/07/2025 Previsão de término: 30/05/2026
Finalidade: Residencial
Proprietário: CAMPOLINA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 50.538.060/0001-30

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 35 - Elaboração de orçamento 144.77 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 144.77 metro quadrado;

Observações

RESIDENCIA UNIFAMILAR EM CONCRETO ARMADO E ALVERANARIA DE VEDAÇÃO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
954714/2026

0 1129

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 954714/2026
08/06/2026, 10:54
CZ06a

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZ06a

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954416/2026
Emissão: 02/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 1w201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
Registro: 1406089680
CPF: ***.957.136-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 28/05/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 10328

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE ITUIUTABA - ISEPI
Data de Formação: 12/12/2003

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Atribuições regulamentadas na Resolução 1.073/2016 e no artigo 12 da Resolução 218/1973 (com exceção de instalações industriais e mecânicas, veículos automotores) ambas do CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ
Data de Formação: 19/12/2025

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FAMA - FACULDADE ATENAS MARANHENSE - IMPERATRIZ
Data de Formação: 11/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KVA MATERIAIS ELETRICOS, PARAFUSOS, ROLAMENTOS E EPI'S LTDA
Registro: 0005377692
CNPJ: 21.095.230/0001-51
Data Início: 27/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M & G ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000012001
CNPJ: 18.835.133/0001-43
Data Início: 17/10/2013

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954416/2026
Emissão: 02/06/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 1w201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005542375
CNPJ: 54.556.465/0001-52
Data Início: 02/06/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

---

0 1131

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1w201
Impresso em: 02/06/2026 às 12:23:53 por: adapt, ip: 192.140.51.53

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **010/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0054/2026**

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 563547/2025
Processo de Compra:

0 1132

Às **08:00** do dia **28/09/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **30/07/2026**
Limite de impugnação: **23/09/2026 08:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **28/09/2026 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
Construção de Moradias Populares

Fornecedor: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 54.556.465/0001-52
Data/hora de envio 25/09/2026 15:41:31	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO	1,00	SERVIÇO	2.750.000,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA 11.839.055/0001-06	2.593.472,41	
Lote 1	Fechada	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.556.465/0001-52	2.699.500,00	

Lote 1	Aberta	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.556.465/0001-52	2.699.500,00	28/09/2026 11:12:58
Lote 1	*Negociação*	*NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.556.465/0001-52*	*2.699.500,00*	*28/09/2026 11:46:10*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes, estamos iniciando os atos desta sessão	28/09/2026 08:01:39
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	28/09/2026 08:01:58
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	28/09/2026 08:02:17
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	28/09/2026 11:07:57
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	28/09/2026 11:07:58
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	28/09/2026 11:08:13
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	28/09/2026 11:23:19
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/09/2026 11:32:40
Sistema	A fase fechada de lances no lote **01** foi prorrogada. Senhores fornecedores deem seus lances!	28/09/2026 11:39:33
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	28/09/2026 11:46:25
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**. *(Início: 28/09/2026 11:48, Término: 28/09/2026 13:49).*	28/09/2026 11:48:56
Agente de Contratação	Solicita-se DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA READEQUADA, fica concedido prazo de 2(duas) horas	28/09/2026 11:49:30
Agente de Contratação	Será aguardado o prazo concedido a licitante, retornaremos para início das análise de documentação as 15:00hrs data de hoje, 28/09/2026	28/09/2026 11:55:38
Sistema	O fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	28/09/2026 12:11:14
Agente de Contratação	Senhores licitantes, informamos que a proposta de preços readequada foi encaminhada para análise do setor de engenharia para que se possa fazer a análise conforme planilha técnica do edital, estamos no aguardo do parecer técnico e será comunicado via chat	28/09/2026 15:02:07
Agente de Contratação	Parecer Técnico anexado no sistema, segue via chat:	28/09/2026 15:24:35
Agente de Contratação	Após análise da proposta apresentada, foram identificadas as seguintes inconsistências:	28/09/2026 15:24:55
Agente de Contratação	No BDI a licitante adotou BDI de 20,34%. Considerando a Receita Bruta dos últimos 12 meses informada na documentação contábil (R$ 3.274.913,01), faz-se necessária a comprovação da compatibilidade dos percentuais tributários utilizados no BDI com os efetivos recolhimentos da empresa, conforme item 5.5 do Edital, especialmente quanto a PIS, COFINS e ISS.	28/09/2026 15:25:06
Agente de Contratação	O somatório da planilha resulta em R$ 2.699.500,06, enquanto a proposta apresenta R$ 2.699.500,00, gerando divergência aritmética de R$ 0,06.	28/09/2026 15:25:18
Agente de Contratação	No Cronograma os Serviços Preliminares foram distribuídos ao longo do período de execução, com 10,12% nos primeiros 30 dias. Recomenda-se sua compatibilização ou justificativa em relação ao cronograma de referência da Administração.	28/09/2026 15:25:25
Agente de Contratação	A multiplicação de 10 × R$ 4.218,29 corresponde a R$ 42.182,90, enquanto consta o valor de R$ 42.182,95, resultando em divergência aritmética de R$ 0,05. As inconsistências identificadas são passíveis, em princípio, de esclarecimento	28/09/2026 15:25:34
Agente de Contratação	As inconsistências identificadas são passíveis, em princípio, de esclarecimento e/ou saneamento, não se verificando, neste momento, elementos suficientes para caracterizá-las como vícios insanáveis	28/09/2026 15:25:59

Agente de Contratação	Recomenda-se, portanto, DILIGÊNCIA para que a licitante apresente as devidas comprovações, correções e/ou justificativas, sem majoração do valor global ofertado.	28/09/2026 15:26:10
Agente de Contratação	Após a diligência, a proposta deverá ser novamente analisada. O não saneamento ou a ausência de justificativa satisfatória deverá ser apreciado nos termos do item 11.9.1 do Edital, que prevê a desclassificação da proposta que não corrigir ou justificar as falhas apontadas.	28/09/2026 15:26:18
Agente de Contratação	conforme seguiu parecer da engenharia, será concedido prazo complementar de 2(duas) horas para que a licitante verique os pontos apontados e corrija sua proposta final	28/09/2026 15:26:52
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**. *(Início: 28/09/2026 15:27, Término: 28/09/2026 17:27).*	28/09/2026 15:27:04
Sistema	O fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	28/09/2026 16:58:17
Sistema	O fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	28/09/2026 17:35:37
Sistema	O fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	28/09/2026 17:35:49
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 28/09/2026 17:37:00, Prazo final: 28/09/2026 17:47:00).*	28/09/2026 17:36:18
Fornecedor 2	Intenção de recurso de R PEREIRA DOS SANTOS LTDA para o lote **01** . (Manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS e da HABILITAÇÃO da empresa vencedora, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.)	28/09/2026 17:40:34
Fornecedor 2	O fornecedor **02** solicitou envio de mensagem.	28/09/2026 17:40:40
Fornecedor 2	Manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS e da HABILITAÇÃO da empresa vencedora, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. A vencedora teve oportunidade, nas fases próprias e eventuais diligências, para sanar falhas legalmente passíveis de correção, tanto na proposta quanto na habilitação, não o fazendo de forma satisfatória. As irregularidades e violações ao edital e à Lei nº 14.133/2021 serão apontadas de forma individualizada e devidamente fundamentada nas razões recursais.	28/09/2026 17:41:56
Fornecedor 2	Intenção de recurso de R PEREIRA DOS SANTOS LTDA para o lote **01** . (Manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS e da HABILITAÇÃO da empresa vencedora, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.)	28/09/2026 17:44:43
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) **1.**. Os interessados devem registrar o recurso em até **3** dia(s) - *(Prazo Recurso: 01/10/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 06/10/2026 23:59).*	28/09/2026 17:45:05
Agente de Contratação	Nova sessão fica prevista para 09/10/2026 15:00hrs	28/09/2026 17:46:44
Agente de Contratação	Prezados, não havendo recurso protocolado, a sessão será encerrada não havendo necessidade de aguardar o prazo previamente previsto em chat	06/10/2026 08:52:09
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**.	06/10/2026 08:53:31
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA**.	06/10/2026 08:53:39
Sistema	A sessão pública foi **Encerrada**.	06/10/2026 08:53:47

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.556.465/0001-52	2.699.500,00
2	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	11.839.055/0001-06	2.593.472,41

Avisos do processo	
Data / Hora	**Descrição**
10/08/2026 09:58:20	**Processo suspenso** Prezados, informamos que foi identificado inconsistências em relação a planilha orçamentária e valor global, com isso o procedimento será suspenso para correção e nova publicação do procedimento com novo prazo será realizado
08/09/2026 10:23:21	**Mensagem do ente público** AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026, realizada sob a égide da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas aplicáveis, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO. A presente retificação decorre da necessidade de realização de ajustes na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-Financeiro, integrantes dos anexos do instrumento convocatório, visando promover as adequações necessárias nos documentos técnicos que subsidiam a elaboração e apresentação das propostas pelos licitantes. Em razão das alterações realizadas, fica redesignada a sessão pública do certame para o dia 28 de setembro de 2026, às 08:00 horas, a ser realizada através do Portal Licita João Lisboa, no endereço eletrônico https://licitajoaolisboama.com.br/. O Edital Retificado e seus respectivos anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município, pelo endereço www.joaolisboa.ma.gov.br, no Portal Licita João Lisboa, https://licitajoaolisboama.com.br/, e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e de seus anexos que não tenham sido objeto da presente retificação. João Lisboa – MA, 08 de setembro de 2026. Valdilene Milhomem Mota Batista Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Portaria nº 003/2025-GAB
08/09/2026 10:24:05	**Processo reaberto** RETIFICAÇÃO DE EDITAL
08/09/2026 10:24:11	**Atualização nos dados do processo** **Data da disputa/Fim do envio de propostas:** ~~18/08/2026 08:00:00~~→28/09/2026 08:00:00

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	**Adjudicação**	**Homologação**
	Data/Hora	**Data/Hora**
Lote 1	06/10/2026 08:53:31	06/10/2026 08:53:39

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06 de Outubro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 06 de Outubro de 2026.

Vald Rui Nogueira de Castro – Agente de Contratação

Juscelino da Conceição Sena - Equipe de apoio

Jessica dos Santos Souza Falcão - Equipe de apoio

0 1136

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao(À): PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO

Prezado(a) Senhor(a),

1. QUALIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, COM CNPJ nº 54.556.465/0001-52, COM SEDE NA RUA SANTA CECILIA, Nº 23, JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ – MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO, brasileiro, empresário, portador DO CPF/MF: 653.359.883-04, residente e domiciliado NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, vem, respeitosamente, apresentar a presente proposta de preços, nos termos a seguir.

2. VALOR DA PROPOSTA

Propomos o Valor Total de **R$ 2.699.500,00** (dois milhões seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), conforme especificações constantes do Anexo desta proposta.

3. DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 554-1

Conta Corrente: 98179-6

Prazo da validade da proposta será de 90 (noventa dias).

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ – MA, 28 DE SETEMBRO DE 2026

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 54.556.465/0001-52
EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
Empresário

0 1137

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS		1		2.699.500,00	2.699.500,06	100,00 %
1.1			SERVIÇO PRELIMINARES		1		3.588,10	3.588,10	0,13 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	460,13	553,72	3.588,10	0,13 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		42.182,95	42.182,94	1,56 %
1.2.1	CP 1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	10	3.505,314	4.218,29	42.182,95	1,56 %
1.3			FUNDAÇÕES		1		392.194,11	392.194,11	14,53 %
1.3.1			SAPATAS		1		148.799,97	148.799,97	5,51 %
1.3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	174,8	39,71	47,78	8.351,94	0,31 %
1.3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	93,6	6,71	8,07	755,35	0,03 %
1.3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	93,6	43,24	52,03	4.870,00	0,18 %
1.3.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	291,2	190,84	229,65	66.874,08	2,48 %
1.3.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1014	13,55	16,30	16.528,20	0,61 %
1.3.1.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	534	16,38	19,71	10.525,14	0,39 %
1.3.1.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	256	17,65	21,24	5.437,44	0,20 %
1.3.1.8	COMP. 267	Próprio	96558_ADP-01- CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	28,2	907,88	1.092,54	30.809,62	1,14 %
1.3.1.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	141,8	27,24	32,78	4.648,20	0,17 %
1.3.2			BALDRAME		1		159.551,22	159.551,22	5,91 %
1.3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	109,2	110,38	132,83	14.505,03	0,54 %
1.3.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	136,6	43,24	52,03	7.107,29	0,26 %
1.3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	571,6	76,09	91,56	52.335,69	1,94 %
1.3.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1608	15,22	18,31	29.442,48	1,09 %
1.3.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154	16,38	19,71	3.035,34	0,11 %
1.3.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780	17,65	21,24	16.567,20	0,61 %
1.3.2.7	COMP. 268	Próprio	96555_ADP-01 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	38,2	748,49	901,93	34.453,72	1,28 %
1.3.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	64,2	27,24	32,78	2.104,47	0,08 %
1.3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		83.842,92	83.842,92	3,11 %
1.3.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	679	5,35	6,43	4.365,97	0,16 %
1.3.3.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	679	52,85	63,59	43.177,61	1,60 %
1.3.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	679	44,43	53,46	36.299,34	1,34 %
1.4			SUPRAESTRUTURA		1		244.847,11	244.847,11	9,07 %
1.4.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	287,8	65,32	78,60	22.621,06	0,84 %

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000009547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.4.2	COMP. 269	Próprio	92463_ADP-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	410,8	68,04	81,87	33.632,19	1,25 %
1.4.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	82,6	135,89	163,53	13.507,57	0,50 %
1.4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1408	14,90	17,93	25.245,44	0,94 %
1.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300	14,07	16,93	5.079,00	0,19 %
1.4.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1306	13,24	15,93	20.804,58	0,77 %
1.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1712	11,81	14,21	24.327,52	0,90 %
1.4.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	115,4	213,34	256,73	29.626,64	1,10 %
1.4.9	COMP. 270	Próprio	103669_ADP-01 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	25,6	939,35	1.130,41	28.938,49	1,07 %
1.4.10	COMP. 271	Próprio	103662_ADP-01 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	35,6	958,54	1.153,50	41.064,60	1,52 %
1.5			**PAREDES E PAINÉIS**		**1**		**426.532,86**	**426.532,86**	**15,80 %**
1.5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1730	92,08	110,80	191.684,00	7,10 %
1.5.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	324	55,32	66,57	21.568,68	0,80 %
1.5.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	184	42,83	51,54	9.483,36	0,35 %
1.5.4	91336	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	67,2	872,17	1.049,56	70.530,43	2,61 %
1.5.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	52	349,40	420,46	21.863,92	0,81 %
1.5.6	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	56	498,08	600,59	33.633,04	1,25 %
1.5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	9,6	660,77	796,17	7.643,63	0,28 %
1.5.8	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	60	971,36	1.168,93	70.135,80	2,60 %
1.6			**COBERTURA E PROTEÇÕES**		**1**		**449.023,87**	**449.023,87**	**16,63 %**
1.6.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1469,8	82,05	98,73	145.113,35	5,38 %
1.6.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1469,8	48,13	57,91	85.116,11	3,15 %
1.6.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	2076	12,17	14,64	30.392,64	1,13 %
1.6.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10520	3,00	3,61	37.977,20	1,41 %
1.6.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213	29,50	35,49	6.792,57	0,25 %

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.6.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	80	1.491,94	1.795,40	143.632,00	5,32 %
1.7			REVESTIMENTO		1		387.945,98	387.945,98	14,37 %
1.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2722	4,79	5,76	15.678,72	0,58 %
1.7.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	88,8	6,59	8,05	714,84	0,03 %
1.7.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	469,8	31,27	37,63	17.678,57	0,65 %
1.7.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1601	28,07	33,77	54.065,77	2,00 %
1.7.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	651,2	24,77	29,80	19.405,76	0,72 %
1.7.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	88,8	34,26	41,22	3.660,33	0,14 %
1.7.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	393	75,34	90,66	35.629,38	1,32 %
1.7.8	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	76,6	69,97	84,20	6.449,56	0,24 %
1.7.9	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	607	8,55	10,28	6.239,96	0,23 %
1.7.10	87804	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	609	7,33	8,82	5.371,38	0,20 %
1.7.11	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	609	42,91	51,63	31.442,67	1,16 %
1.7.12	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	607	58,04	69,84	42.392,88	1,57 %
1.7.13	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	718	67,26	80,94	58.114,92	2,15 %
1.7.14	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2252,2	3,77	4,53	10.202,46	0,38 %
1.7.15	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	88,8	4,82	5,80	515,04	0,02 %
1.7.16	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	88,8	14,90	17,93	1.592,16	0,06 %
1.7.17	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2252	12,33	14,83	33.397,16	1,24 %
1.7.18	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	1216	4,01	4,82	5.861,12	0,22 %
1.7.19	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1216	12,33	14,83	18.033,28	0,67 %
1.7.20	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	420	2,10	2,52	1.058,40	0,04 %
1.7.21	COMP. 272	Próprio	102198_ADP-01 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	420	23,35	28,09	11.797,80	0,44 %
1.7.22	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	420	17,07	20,54	8.626,80	0,32 %
1.8			PAVIMENTAÇÕES		1		287.332,12	287.332,12	10,64 %
1.8.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1077,4	0,72	0,86	926,56	0,03 %
1.8.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	107,8	162,74	195,84	21.111,55	0,78 %
1.8.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1077	2,93	3,52	3.791,04	0,14 %

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1077	40,07	48,22	51.932,94	1,92 %
1.8.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	302	57,13	68,75	20.762,50	0,77 %
1.8.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	643,8	44,41	53,44	34.404,67	1,27 %
1.8.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	336	72,32	87,02	29.238,72	1,08 %
1.8.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	382	64,71	77,87	29.746,34	1,10 %
1.8.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	256,6	79,67	95,87	24.600,24	0,91 %
1.8.10	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	323	0,72	0,86	277,78	0,01 %
1.8.11	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	22,6	857,33	1.031,71	23.316,64	0,86 %
1.8.12	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	50,4	142,32	171,26	8.631,50	0,32 %
1.8.13	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774	9,03	10,86	8.405,64	0,31 %
1.8.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130	192,98	232,20	30.186,00	1,12 %
1.9			INSTALAÇOES ELETRICAS		1		211.661,68	211.661,68	7,84 %
1.9.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40	10,89	13,10	524,00	0,02 %
1.9.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	11,59	13,94	278,80	0,01 %
1.9.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	12,95	15,58	311,60	0,01 %
1.9.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	24,46	29,43	588,60	0,02 %
1.9.5	COMP. 263	Próprio	93674_ADP-01 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40	218,47	280,49	10.419,60	0,39 %
1.9.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	20	1.647,53	1.982,63	39.652,60	1,47 %
1.9.7	COMP. 262	Próprio	101873_ADP-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	406,38	489,03	9.780,60	0,36 %
1.9.8	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140	30,46	36,65	5.131,00	0,19 %
1.9.9	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140	13,69	16,47	2.305,80	0,09 %
1.9.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	30,07	36,18	3.618,00	0,13 %
1.9.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	45,60	54,87	1.097,40	0,04 %
1.9.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200	31,47	37,87	7.574,00	0,28 %
1.9.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120	35,72	42,96	5.157,60	0,19 %
1.9.14	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	48,58	58,46	1.169,20	0,04 %
1.9.15	91965	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	29,12	35,04	700,80	0,03 %
1.9.16	91967	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	47,30	56,92	1.138,40	0,04 %
1.9.17	COMP. 264	Próprio	91847_ADP-01 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	8,49	10,21	408,40	0,02 %



NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.18	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240	12,57	15,12	3.628,80	0,13 %
1.9.19	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260	19,79	23,81	6.190,60	0,23 %
1.9.20	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	34,50	41,51	1.660,40	0,06 %
1.9.21	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140	17,25	20,75	2.905,00	0,11 %
1.9.22	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1958	3,36	4,04	7.910,32	0,29 %
1.9.23	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5176	4,89	5,88	30.434,88	1,13 %
1.9.24	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	496	7,56	9,09	4.508,64	0,17 %
1.9.25	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	518	12,37	14,88	7.707,84	0,29 %
1.9.26	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	166	12,10	14,56	2.416,96	0,09 %
1.9.27	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	894	20,35	24,48	21.885,12	0,81 %
1.9.28	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1166	10,60	12,75	14.866,50	0,55 %
1.9.29	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,2	9,01	10,84	4.782,60	0,18 %
1.9.30	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1166	9,20	11,07	12.907,62	0,48 %
1.10			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1		64.183,11	64.183,11	2,37 %
1.10.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140	12,80	15,40	2.156,00	0,08 %
1.10.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160	8,72	10,49	1.678,40	0,06 %
1.10.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	13,16	15,83	1.266,40	0,05 %
1.10.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160	6,60	7,94	1.270,40	0,05 %
1.10.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102	5,20	6,25	637,50	0,02 %
1.10.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174	23,99	28,86	5.021,64	0,19 %
1.10.7	COMP. 266	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20	291,80	351,15	7.023,00	0,26 %
1.10.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	66,11	79,55	1.591,00	0,06 %
1.10.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60	66,25	79,72	4.783,20	0,18 %
1.10.1	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	53,18	63,99	2.559,60	0,09 %
1.10.1	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	80	12,95	15,58	1.246,40	0,05 %
1.10.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20	155,06	186,59	3.731,80	0,14 %
1.10.1	COMP. 265	Próprio	104994_ADP-01 - CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20	249,32	300,03	6.000,60	0,22 %
1.10.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	28,26	34,00	680,00	0,03 %
1.10.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135	12,45	14,98	2.022,30	0,07 %

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.10.16	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60	5,20	6,25	375,00	0,01 %
1.10.17	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	8,72	10,49	419,60	0,02 %
1.10.18	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	12,06	14,51	290,20	0,01 %
1.10.19	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20	296,20	356,44	7.128,80	0,26 %
1.10.1	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20	4,40	5,29	105,80	0,00 %
1.10.2	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40	4,97	5,98	239,20	0,01 %
1.10.22	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20	19,22	23,12	462,40	0,02 %
1.10.23	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40	25,58	30,79	1.231,60	0,05 %
1.10.24	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	36,86	44,35	887,00	0,03 %
1.10.25	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	180	8,72	10,49	1.978,40	0,08 %
1.10.26	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	12,06	14,51	1.160,80	0,04 %
1.10.27	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	13,73	16,52	330,40	0,01 %
1.10.28	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	7,25	8,72	348,80	0,01 %
1.10.29	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	16,87	20,30	1.218,00	0,05 %
1.10.30	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	18,48	22,23	444,60	0,02 %
1.10.31	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88	12,45	14,98	1.318,24	0,05 %
1.10.32	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211	18,89	22,73	4.796,03	0,18 %
1.11			SANITÁRIAS / PLUVIAL		1		127.385,88	127.385,88	4,72 %
1.11.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60	10,20	12,27	736,20	0,03 %
1.11.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	15,86	19,10	764,00	0,03 %
1.11.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	10,00	12,03	481,20	0,02 %
1.11.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180	15,22	18,31	3.295,80	0,12 %
1.11.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	27,56	33,16	663,20	0,02 %
1.11.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	24,25	29,18	583,60	0,02 %
1.11.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	41,84	50,35	1.007,00	0,04 %
1.11.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	9,85	11,85	237,00	0,01 %

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.11.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67	21,17	25,47	1.706,49	0,06 %
1.11.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	204,2	26,41	31,78	6.489,47	0,24 %
1.11.11	89796	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80	12,20	14,68	1.174,40	0,04 %
1.11.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	676	36,79	44,27	29.926,52	1,11 %
1.11.13	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100	590,49	710,59	71.059,00	2,63 %
1.11.14	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	49,97	60,13	1.202,60	0,04 %
1.11.15	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	19,76	23,77	475,40	0,02 %
1.11.16	104328	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	20,74	24,95	499,00	0,02 %
1.11.17	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	20	294,38	354,25	7.085,00	0,26 %
1.12			APARELHOS, METAIS E BANCADAS		1		50.815,54	50.815,54	1,88 %
1.12.1	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	591,97	712,37	14.247,40	0,53 %
1.12.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	313,19	376,88	7.537,60	0,28 %
1.12.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	14,4	429,21	516,51	7.437,74	0,28 %
1.12.4	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	565,48	680,49	13.609,80	0,50 %
1.12.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	110,62	133,12	2.662,40	0,10 %
1.12.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	221,08	266,02	5.320,40	0,20 %
1.13			COMPLEMENTAÇÕES		1		11.886,70	11.886,70	0,44 %
1.13.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	20	5,88	7,07	141,40	0,01 %
1.13.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	m²	14,4	16,19	21,88	315,07	0,01 %
1.13.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	323	3,82	4,59	1.482,57	0,05 %
1.13.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	718	1,64	1,97	1.414,46	0,05 %
1.13.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	m²	80	3,26	3,92	313,60	0,01 %
1.13.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	949,2	5,81	6,99	6.634,90	0,25 %
1.13.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	m²	336	1,07	1,28	430,08	0,02 %
1.13.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	318,4	1,78	2,11	671,82	0,02 %
1.13.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	40	10,03	12,07	482,80	0,02 %

Total sem BDI	2.243.516,23
Total do BDI	455.983,77
Total Geral	2.699.500,00

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152
Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

Nº 0 1164

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000355472025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025

Banco
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
30,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	150 (DIAS)	180 (DIAS)	210 (DIAS)	240 (DIAS)	270 (DIAS)	300 (DIAS)
1	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		2.689.500,00	269.954,31	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,57
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00%	10,11%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,98%
		3.588,15	363,12	358,45	358,45	358,45	358,45	358,45	358,45	358,45	358,45	357,37
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		42.185,65	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,30	4.218,35
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		392.194,11	39.219,41	39.215,41	39.219,41	39.219,41	39.219,41	39.219,41	39.219,41	39.219,41	39.219,41	39.215,41
1.4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		744.867,11	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71	74.484,71
1.5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		426.550,98	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,28	42.653,26
1.6	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		449.053,67	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,38	44.907,39
1.7	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		387.940,50	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05	38.794,05
1.8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		387.597,17	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,21	38.733,11
1.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		211.661,68	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17	21.166,17
1.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		84.105,11	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,31	8.410,34
1.11	SANITÁRIAS / PLUVIAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		137.385,89	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,59	13.738,58
1.12	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		50.915,54	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,55	5.091,54
1.13	COMPLEMENTAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		11.686,75	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67
Porcentagem			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Custo			269.954,31	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,64	269.949,57
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%
Custo Acumulado			269.954,31	539.903,95	809.853,59	1.079.803,23	1.349.752,87	1.619.702,51	1.889.652,15	2.159.601,79	2.429.551,43	2.699.500,00

Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

RESPONSÁVEL TECNICO

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000009547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	460,13	460,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,26	23,78
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,4691525	22,52	10,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3498939	26,61	9,31
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0123856	19,84	0,24
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	0,9383050	423,95	397,79
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0106026	37,03	0,39
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0103638	6,00	18,06
				MO sem LS => 14,08	LS =>	15,02	MO com LS =>	29,10
				Valor do BDI => 93,59			Valor com BDI =>	553,72

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MES	1,0000000	3.505,32	3.505,32
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	30,3938571	115,33	3.505,32
				MO sem LS => 1.663,99	LS =>	1.774,16	MO com LS =>	3.438,15
				Valor do BDI => 712,98			Valor com BDI =>	4.218,30

1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	39,71	39,71
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0931990	58,27	5,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1611565	21,26	3,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1019363	27,25	2,77
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1863979	150,70	28,09
				MO sem LS => 5,05	LS =>	5,40	MO com LS =>	10,45
				Valor do BDI => 8,07			Valor com BDI =>	47,78

1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	6,71	6,71
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0061841	36,23	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1754479	21,26	3,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1015753	27,25	2,76
				MO sem LS => 2,39	LS =>	2,56	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI => 1,36			Valor com BDI =>	8,07

1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	43,24	43,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3218662	27,25	8,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164338	21,26	2,47
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0855029	488,68	32,00
				MO sem LS => 5,86	LS =>	6,25	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI => 8,79			Valor com BDI =>	52,03

1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	190,84	190,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5816712	26,61	95,30
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0632990	29,10	1,84

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2521412	27,74	6,99
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4632630	21,67	31,70
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1190000	24,02	2,85
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0220000	21,55	0,47
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	10,55	0,10
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0550000	19,84	1,09
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	21,81	0,10
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4810000	4,13	22,30
Insumo	00001356	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3360000	57,86	19,44
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7330000	11,82	8,66
				MO sem LS =>	51,05	LS =>	54,44	MO com LS => 105,49
				Valor do BDI =>	38,81			Valor com BDI => 229,65

1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0965867	8,97	9,83
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0339841	22,06	0,74
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0888234	27,05	2,40
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,02	0,50
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS => 2,60
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI => 16,30

1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,38	16,38
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0909091	9,79	10,68
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1429091	27,05	3,86
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0545455	22,06	1,20
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,22	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,02	0,50
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,39	MO com LS => 4,63
				Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI => 19,71

1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,65	17,65
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0868188	9,72	10,56
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1804119	27,05	4,88
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0695584	22,06	1,53
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,02	0,50
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6190000	0,22	0,18
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,28	MO com LS => 6,34
				Valor do BDI =>	3,59			Valor com BDI => 21,24

1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 267	Próprio	96556_ADP-01- CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	907,88	907,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2899133	21,26	91,20
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1545899	594,04	685,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5802057	1,43	0,82
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,6364896	0,58	0,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7357395	27,25	129,04
			MO sem LS => 108,13	LS =>	116,36	MO com LS =>	225,49
			Valor do BDI => 184,66			Valor com BDI =>	1.092,54

1.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	27,24	27,24
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2285081	36,23	8,27
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0062892	350,02	2,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	21,26	16,72
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006988	71,99	0,05
				MO sem LS => 8,37	LS =>	8,93	MO com LS =>	17,30
				Valor do BDI => 5,54			Valor com BDI =>	32,78

1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	110,38	110,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,8006944	21,26	80,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0856037	27,25	29,58
				MO sem LS => 39,12	LS =>	41,73	MO com LS =>	80,85
				Valor do BDI => 22,45			Valor com BDI =>	132,83

1.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	76,09	76,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1246904	26,61	29,93
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0134408	29,10	0,39
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0547971	27,74	1,52
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4931734	21,67	10,68
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	4,13	2,25
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	11,82	7,15
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	24,02	1,27
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	10,55	0,17
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	19,60	22,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	19,84	0,51
				MO sem LS => 15,95	LS =>	17,01	MO com LS =>	32,96
				Valor do BDI => 15,47			Valor com BDI =>	91,56

1.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,22	15,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1114445	27,05	3,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0426112	22,06	0,94
Composição Auxiliar	92602	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0925940	9,72	10,62
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0273148	20,02	0,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,22	0,11
				MO sem LS => 1,64	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	18,31

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 268	Próprio	96555_ADP-01 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	749,49	749,49
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8736864	0,58	0,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9243540	27,25	52,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2670054	21,26	48,62
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0901262	594,04	647,57
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2641422	1,43	0,37
				MO sem LS => 63,98	LS =>	68,23	MO com LS =>	132,21
				Valor do BDI => 152,44			Valor com BDI =>	901,93

1.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	5,35	5,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0668618	27,25	1,82
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0036327	827,10	3,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250364	21,26	0,53
				MO sem LS => 1,16	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI => 1,08			Valor com BDI =>	8,43

1.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	52,85	52,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9563430	27,25	26,06
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0193259	899,60	17,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2156769	21,26	4,58
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	10,98	4,83
				MO sem LS => 12,04	LS =>	12,85	MO com LS =>	24,89
				Valor do BDI => 10,74			Valor com BDI =>	83,59

1.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	44,43	44,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1057475	22,18	2,34
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4691522	27,25	12,78
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,6369582	17,91	29,31
				MO sem LS => 5,61	LS =>	6,00	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI => 9,03			Valor com BDI =>	53,46

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	65,32	65,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1256333	21,67	2,80
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7094105	26,61	18,87
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1531102	192,46	29,46
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,55	0,10
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	15,70	6,17
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,02	0,45
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	15,02	2,94
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,78	4,53

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

					MO sem LS =>	10,84	LS =>	11,56	MO com LS => 22,40
					Valor do BDI =>	13,28			Valor com BDI => 78,60
1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP. 268	Próprio	92463_ADP-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	68,04		68,04
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2318020	21,67		5,02
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	136,69		32,25
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	26,61		23,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070188	10,55		0,07
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2302134	23,92		5,50
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0701130	24,02		1,68
					MO sem LS =>	14,02	LS =>	14,96	MO com LS => 28,98
					Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI => 81,87
1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	135,89		135,89
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,9372697	47,20		91,43
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2117664	21,67		4,58
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1555644	26,61		30,74
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0130720	10,55		0,13
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	23,92		7,84
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	24,02		1,17
					MO sem LS =>	17,76	LS =>	18,94	MO com LS => 36,70
					Valor do BDI =>	27,64			Valor com BDI => 163,53
1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,90		14,90
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0854960	9,72		10,55
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160387	27,05		3,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0185438	22,06		0,40
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,2917403	0,22		0,28
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0271373	20,02		0,54
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,16	MO com LS => 4,18
					Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI => 17,93
1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,07		14,07
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0907087	9,79		10,67
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0136161	22,06		0,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0861698	27,05		2,33
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,0579882	0,22		0,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0272676	20,02		0,54
					MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,44	MO com LS => 2,79
					Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI => 16,93
1.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,24		13,24
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0101263	22,06		0,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0617486	27,05		1,67

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,1008892	9,72	10,69
Insumo	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,02	0,50
			MO sem LS => 0,89	LS =>	0,96	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	15,93

1.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,81	11,81
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0429813	27,05	1,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0070189	22,06	0,15
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0967161	8,97	8,83
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0274179	20,02	0,54
Insumo	00038017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5955169	0,22	0,13
				MO sem LS => 0,58	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI => 2,40			Valor com BDI =>	14,21

1.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	1,0000000	213,34	213,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5008111	26,61	13,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3756083	21,26	7,98
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0520073	825,55	42,93
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,1171840	19,82	22,14
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,1663120	15,13	17,64
Insumo	00003737	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	63,64	63,64
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	23,92	44,73
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	24,02	0,96
				MO sem LS => 13,26	LS =>	14,14	MO com LS =>	27,40
				Valor do BDI => 43,39			Valor com BDI =>	256,73

1.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 270	Próprio	103669_ADP-01 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	939,35	939,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3318759	27,25	36,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3318759	26,61	35,44
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,43	1,49
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7674942	0,58	0,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9956277	21,26	84,94
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,3716647	569,20	780,75
				MO sem LS => 56,57	LS =>	60,33	MO com LS =>	116,90
				Valor do BDI => 191,06			Valor com BDI =>	1.130,41

1.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 271	Próprio	103682_ADP-01 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	958,54	958,54
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3080523	0,58	0,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9180319	21,26	104,56
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1654028	1,43	1,66

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC S6000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6961411	26,61	18,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0800082	27,25	56,92
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,3545852	569,20	776,72
				MO sem LS =>	64,68	LS =>	68,98	MO com LS => 133,66
				Valor do BDI =>	194,96			Valor com BDI => 1.153,50

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	92,08	92,08
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0083736	708,83	5,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7807504	21,26	16,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4814966	27,25	40,37
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	1,0000000	28,31	28,31
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,3419341	2,01	0,68
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,15	0,20
				MO sem LS =>	21,20	LS =>	22,61	MO com LS => 43,81
				Valor do BDI =>	18,72			Valor com BDI => 110,80

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	55,32	55,32
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0885414	208,04	18,42
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7441245	9,72	7,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3673525	27,25	10,01
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0197805	605,55	11,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1836763	21,26	3,90
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	10,55	0,08
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	11,82	2,38
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	7,43	MO com LS => 14,38
				Valor do BDI =>	11,25			Valor com BDI => 66,57

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	42,83	42,83
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0711443	208,04	14,80
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7395258	9,72	7,18
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0196583	605,55	11,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1993911	27,25	5,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1001636	21,26	2,12
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	10,55	0,08
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	4,71	MO com LS => 9,11
				Valor do BDI =>	8,71			Valor com BDI => 51,54

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	872,17	872,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1614570	21,26	3,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3563000	27,25	9,70
Insumo	00038883	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,2172276	28,95	179,98

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00004814	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material		m²	1,0000000	629,95	629,95
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,3714088	0,60	2,62
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,8829000	52,66	46,49
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,15	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI =>	177,39			Valor com BDI =>	1.049,56

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	349,40	349,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3130180	27,25	8,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1565090	21,26	3,32
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,6370714	34,80	22,17
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material		UN	0,7948880	394,90	313,90
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	8,7759145	0,17	1,49
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,99
				Valor do BDI =>	71,06			Valor com BDI =>	420,46

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	499,08	499,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4452856	27,25	12,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2226428	21,26	4,73
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	8,8131733	0,17	1,49
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,6678571	34,80	23,24
Insumo	00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	0,7977837	573,46	457,49
				MO sem LS =>	6,19	LS =>	6,60	MO com LS =>	12,79
				Valor do BDI =>	101,51			Valor com BDI =>	600,59

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	660,77	660,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4845698	21,26	10,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9691393	27,25	26,40
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	23,4032794	0,17	3,97
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	1,9961988	290,81	581,09
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,1210075	34,80	39,01
				MO sem LS =>	13,47	LS =>	14,38	MO com LS =>	27,85
				Valor do BDI =>	134,40			Valor com BDI =>	795,17

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	971,36	971,36
Composição Auxiliar	100650	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		M	9,1936859	8,30	76,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,9193687	117,61	108,12
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,9193687	379,48	348,89
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,9193687	476,47	438,05
				MO sem LS => 117,67	LS =>	125,46	MO com LS =>	243,13
				Valor do BDI => 197,57			Valor com BDI =>	1.168,93

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	82,05	82,05
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3325489	26,61	8,84
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0474714	21,96	1,04
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0342525	22,98	0,78
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3342116	21,67	7,24
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0249412	19,61	0,48
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9420854	16,93	32,87
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0415686	19,45	0,80
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0581961	21,55	1,25
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6110585	35,80	21,87
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1391207	3,22	6,88
				MO sem LS => 6,61	LS =>	7,05	MO com LS =>	13,66
				Valor do BDI => 16,68			Valor com BDI =>	98,73

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	48,13	48,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0333939	22,98	0,76
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1193922	26,35	3,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3581765	21,26	7,61
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0463206	21,96	1,01
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0246864	1.442,62	35,61
				MO sem LS => 4,46	LS =>	4,77	MO com LS =>	9,23
				Valor do BDI => 9,78			Valor com BDI =>	57,91

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	12,17	12,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2448111	30,29	7,41
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1760694	27,08	4,76
				MO sem LS => 2,64	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,47
				Valor do BDI => 2,47			Valor com BDI =>	14,64

1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	1,0000000	3,00	3,00
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1095519	26,35	2,88
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0042544	28,56	0,12
				MO sem LS => 1,09	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI => 0,61			Valor com BDI =>	3,61

1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHA 1154

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	26,50	26,50
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0078467	21,98	0,17
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0056821	22,99	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1885027	21,26	4,00
Composição Auxiliar	87537	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0105526	674,73	7,12
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1479174	26,35	3,89
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material		UN	3,0000000	3,73	11,19
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,61	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	31,89

1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	1.491,94	1.491,94
Composição Auxiliar	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	0,8604113	586,73	504,82
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,9421802	21,67	63,75
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	10,5918484	26,61	281,84
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,0114395	26,94	81,12
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material		UN	0,8604113	46,26	39,80
Insumo	00005193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,5812339	23,92	61,74
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	12,0457578	35,80	431,23
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	1,4196786	19,47	27,64
				MO sem LS =>	198,30	LS =>	211,44	MO com LS =>	409,74
				Valor do BDI =>	303,46			Valor com BDI =>	1.795,40

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	4,79	4,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0246856	21,26	0,52
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0035618	684,64	2,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0659251	27,25	1,79
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	1,04	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	5,76

1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	6,69	6,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0417883	27,25	1,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0156840	21,26	0,33
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0016114	3.251,19	5,23
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	8,05

1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna		m²	1,0000000	31,27	31,27

FLS 1155

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0195113	706,63	13,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4606278	27,25	12,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2303132	21,26	4,89
				MO sem LS =>	7,10	LS =>	7,58	MO com LS =>	14,68
				Valor do BDI =>	6,36			Valor com BDI =>	37,63

1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	28,07	28,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	27,25	10,32
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0193722	706,63	13,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1894000	21,26	4,02
				MO sem LS =>	5,96	LS =>	6,36	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	33,77

1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104956	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	24,77	24,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2946315	27,25	8,02
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0192248	708,83	13,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1472655	21,26	3,13
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	29,80

1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	34,26	34,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5381035	27,25	14,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0196041	708,83	13,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2680005	21,26	5,71
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,74	MO com LS =>	16,92
				Valor do BDI =>	6,96			Valor com BDI =>	41,22

1.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	75,34	75,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3287139	21,26	6,98
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7229792	27,12	19,60
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,94	4,61
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,53	2,33
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0618000	39,39	41,82
				MO sem LS =>	9,76	LS =>	10,42	MO com LS =>	20,18
				Valor do BDI =>	15,32			Valor com BDI =>	90,66

1.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	69,97	69,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2736476	21,26	5,81
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5441369	27,12	14,75
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0751313	39,39	42,34
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	5,0022695	0,94	4,70
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4299303	5,53	2,37
				MO sem LS =>	7,54	LS =>	8,05	MO com LS =>	15,59

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	14,23		Valor com BDI =>	84,20
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,55	6,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570713	21,26	1,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1738131	27,25	4,73
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037303	694,64	2,59
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,49 MO com LS =>	4,81
				Valor do BDI =>	1,73		Valor com BDI =>	10,28

1.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	7,33	7,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1394000	27,25	3,79
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0036858	694,64	2,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0465000	21,26	0,98
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	2,02 MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	1,49		Valor com BDI =>	8,82

1.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	42,91	42,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	21,26	8,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	27,25	11,14
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	708,83	20,76
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	14,71	2,32
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	8,80 MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	8,72		Valor com BDI =>	51,63

1.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	58,04	58,04
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0318511	708,83	22,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6887554	27,25	18,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6887554	21,26	14,64
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1407942	14,71	2,07
				MO sem LS =>	13,26	LS =>	14,15 MO com LS =>	27,41
				Valor do BDI =>	11,80		Valor com BDI =>	69,84

1.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	67,26	67,26
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7835085	21,94	17,19
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0229386	24,78	0,56
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	42,48	1,42
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,1652553	23,64	27,54
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,38	4,86
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0692654	23,25	1,61
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	6,34	14,08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000009547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	6,44	LS =>	6,87	MO com LS => 13,31
				Valor do BDI =>	13,68			Valor com BDI => 80,94

1.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,77	3,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	21,26	0,47
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0675691	30,29	2,04
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,60	1,26
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,95	MO com LS => 1,84
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI => 4,53

1.7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,82	4,82
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0946475	30,29	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0315492	21,26	0,67
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1701000	7,60	1,29
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,34	MO com LS => 2,59
				Valor do BDI =>	0,98			Valor com BDI => 5,80

1.7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	14,90	14,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0776609	21,26	1,65
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2329802	30,29	7,05
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2428314	25,55	6,20
				MO sem LS =>	3,08	LS =>	3,30	MO com LS => 6,38
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI => 17,93

1.7.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,33	12,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1656947	30,29	5,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0553746	21,26	1,17
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2409421	25,55	6,15
				MO sem LS =>	2,19	LS =>	2,35	MO com LS => 4,54
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI => 14,83

1.7.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	4,01	4,01
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0530440	30,29	1,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086220	21,26	0,18
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	7,60	2,23
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,68	MO com LS => 1,31
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI => 4,82

1.7.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0554316	30,29	1,67
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4096457	1,05	0,43
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,64	MO com LS => 1,23
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI => 2,52

1.7.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 272	Próprio	102198_ADP-01 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	23,35	23,35
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4597800	30,29	13,92
Insumo	00043940	SINAPI	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Material	L	0,1002000	32,00	3,20
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	5,9354530	1,05	6,23
				MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,30	MO com LS => 10,27
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI => 28,09

1.7.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	17,07	17,07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,3856716	30,29	11,68
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1422807	35,90	5,10
Insumo	00005316	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0141976	20,91	0,29
				MO sem LS => 4,17	LS => 4,45	MO com LS =>		8,62
				Valor do BDI => 3,47		Valor com BDI =>		20,54

1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,72	0,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,26	0,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0100228	27,25	0,27
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055682	10,58	0,05
				MO sem LS => 0,23	LS => 0,26	MO com LS =>		0,49
				Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI =>		0,86

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	1,0000000	162,74	162,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,5774939	21,26	12,27
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0273263	0,69	0,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	1,4362697	27,25	39,13
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0291460	10,58	0,30
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	93,26	110,97
				MO sem LS => 18,96	LS => 20,23	MO com LS =>		39,19
				Valor do BDI => 33,10		Valor com BDI =>		195,84

1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	2,93	2,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0146386	27,25	0,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0052281	21,26	0,11
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0874386	2,24	2,43
				MO sem LS => 0,17	LS => 0,20	MO com LS =>		0,37
				Valor do BDI => 0,59		Valor com BDI =>		3,52

1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	40,07	40,07
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0649421	488,68	31,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0864954	21,26	1,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2392035	27,25	6,51
				MO sem LS => 4,77	LS => 5,10	MO com LS =>		9,87
				Valor do BDI => 8,15		Valor com BDI =>		48,22

1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	57,13	57,13
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0414728	802,29	33,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2694296	21,26	5,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,5398215	27,25	14,71
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2020723	14,50	2,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,4811243	1,06	0,50
				MO sem LS => 9,11	LS => 9,72	MO com LS =>		18,83
				Valor do BDI => 11,62		Valor com BDI =>		68,75

1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	44,41	44,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2294234	27,25	6,25
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	0,0403598	802,29	32,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1151800	21,26	2,44
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,1968486	14,50	2,85
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,4852111	1,06	0,49
			MO sem LS => 4,75	LS =>	5,08	MO com LS =>	9,83
			Valor do BDI => 9,03			Valor com BDI =>	53,44

1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	72,32	72,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1638963	21,26	3,48
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4818366	27,12	13,06
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2450361	5,53	1,35
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,2654457	0,94	8,72
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0793790	42,35	45,71
				MO sem LS => 6,09	LS =>	6,51	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI => 14,70			Valor com BDI =>	87,02

1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	64,71	64,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1305672	21,26	2,77
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2440289	27,12	6,61
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,2434440	0,94	8,68
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0699420	42,35	45,31
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2439277	5,53	1,34
				MO sem LS => 3,43	LS =>	3,67	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI => 13,16			Valor com BDI =>	77,87

1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	79,67	79,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1930483	21,26	4,10
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6931586	27,12	18,78
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,3133304	0,94	8,75
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,1024046	42,35	46,68
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2457720	5,53	1,35
				MO sem LS => 8,46	LS =>	9,03	MO com LS =>	17,49
				Valor do BDI => 16,20			Valor com BDI =>	95,87

1.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	857,33	857,33
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1355374	605,55	689,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8120902	21,26	59,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3080930	27,25	35,64
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5039972	26,61	40,02
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0196921	10,55	0,20
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3112817	4,13	9,54
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,8891021	6,00	17,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2767991	19,47	5,38
				MO sem LS => 85,25	LS =>	90,90	MO com LS =>	176,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	174,38			Valor com BDI =>	1.031,71
1.8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos		M	1,0000000	142,32	142,32
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7505552	27,12	20,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3752776	21,26	7,97
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,1919661	2,90	3,45
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	Material		M	0,8703659	126,91	110,45
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0182777	5,53	0,10
				MO sem LS =>	10,39	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,47
				Valor do BDI =>	28,94			Valor com BDI =>	171,26
1.8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos		M	1,0000000	9,03	9,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0291733	21,26	0,62
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0740552	27,12	2,00
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,6520125	0,94	0,61
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	0,1249555	42,35	5,29
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0938441	5,53	0,51
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	10,86
1.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins		M	1,0000000	192,96	192,96
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,3720808	27,74	10,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1953787	21,26	4,15
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0056090	592,34	3,32
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3916922	27,12	10,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0196313	29,10	0,57
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material		M	0,9722191	168,67	163,98
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,56	MO com LS =>	20,45
				Valor do BDI =>	39,24			Valor com BDI =>	232,20
1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	10,89	10,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0412046	30,89	1,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0412046	22,66	0,93
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	7,56	7,56
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,13	1,13
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	13,10
1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	11,59	11,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0541059	22,66	1,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0545458	30,89	1,68
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	7,56	7,56
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,13	1,13
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	13,94
1.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	12,95	12,95

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0736750	30,89	2,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0736750	22,66	1,66
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,56	7,56
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,56	MO com LS => 3,01
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI => 15,58

1.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	24,46	24,46
Composição Auxiliar	93264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2058148	30,89	6,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2058148	22,66	4,66
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,24	2,24
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21
				MO sem LS =>	4,07	LS =>	4,34	MO com LS => 8,41
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 29,43

1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 263	Próprio	93674_ADP-01 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	216,47	216,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2194378	30,89	6,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2194378	22,66	4,97
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,4306455	1,46	5,00
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,7153228	116,44	199,73
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,63	MO com LS => 8,97
				Valor do BDI =>	44,02			Valor com BDI => 260,49

1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.647,53	1.647,53
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	10,5400017	19,51	205,61
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	116,75	116,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4912958	22,66	11,13
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0078003	842,93	6,45
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	24,52	24,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5614000	30,89	79,12
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	0,9590001	664,88	637,71
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	18,73	113,31
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,26	22,26
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	19,89	19,89
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	24,46	24,46
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,8700503	72,35	135,29
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,59	13,59
Insumo	00039986	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,00	0,83

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	118,60	118,60
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,27	2,54
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0600000	56,61	3,39
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	46,08	46,08
Insumo	00001004	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	29,12	29,12
Insumo	00004348	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	9,20	27,60
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	8,54	8,54
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,27	0,54
				MO sem LS =>	175,11	LS =>	186,71	MO com LS => 361,82
				Valor do BDI =>	335,10			Valor com BDI => 1.982,63

1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP_262	Próprio	101873_ADP-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	406,38	406,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3317095	22,66	52,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3317095	30,89	72,02
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0157078	842,93	13,24
Insumo	00043877	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000	51,00	102,00
Insumo	00043893	SINAPI	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	131,29	131,29
				MO sem LS =>	47,46	LS =>	50,61	MO com LS => 98,07
				Valor do BDI =>	82,65			Valor com BDI => 489,03

1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	30,46	30,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5383857	30,89	16,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1682487	22,66	3,81
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material	UN	1,1146912	8,99	10,02
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	8,24	MO com LS => 15,96
				Valor do BDI =>	6,19			Valor com BDI => 36,65

1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	13,69	13,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0606209	22,66	1,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1939871	30,89	5,99
Insumo	00038184	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,97	MO com LS => 5,75
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI => 16,47

1.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,07	30,07
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0213139	10,84	11,07
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0213139	18,61	19,00
				MO sem LS =>	7,27	LS =>	7,76	MO com LS => 15,03
				Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI => 36,18

1.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	45,60	45,60

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0192883	33,91	34,56
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0192883	10,84	11,04
				MO sem LS => 10,68	LS =>	11,39	MO com LS =>	22,07
				Valor do BDI => 9,27			Valor com BDI =>	54,87

1.9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0203334	20,01	20,41
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0203334	10,84	11,06
				MO sem LS => 7,46	LS =>	7,96	MO com LS =>	15,42
				Valor do BDI => 6,40			Valor com BDI =>	37,87

1.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	35,72	35,72
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0245563	24,03	24,62
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0245563	10,84	11,10
				MO sem LS => 9,00	LS =>	9,61	MO com LS =>	18,61
				Valor do BDI => 7,26			Valor com BDI =>	42,98

1.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	48,58	48,58
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0289157	36,36	37,43
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0289157	10,84	11,15
				MO sem LS => 13,00	LS =>	13,87	MO com LS =>	26,87
				Valor do BDI => 9,88			Valor com BDI =>	58,46

1.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	29,12	29,12
Composição Auxiliar	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0242843	17,60	18,02
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0242843	10,84	11,10
				MO sem LS => 7,29	LS =>	7,78	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI => 5,92			Valor com BDI =>	35,04

1.9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	47,30	47,30
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0113612	10,84	10,96
Composição Auxiliar	91988	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0113612	35,94	36,34
				MO sem LS => 9,77	LS =>	10,42	MO com LS =>	20,19
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	56,92

1.9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 264	Próprio	91847_ADP-01 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0842739	30,89	2,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0842739	22,66	1,90
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,63	2,63
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,36	1,36

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,78	MO com LS => 3,44
				Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI => 10,21
1.9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,57	12,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1688603	30,89	5,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1688603	22,66	3,82
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009267	856,87	0,79
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0286359	2,68	2,75
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,62	MO com LS => 7,01
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI => 15,12
1.9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,79	19,79
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009429	856,87	0,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3048750	22,66	6,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3048750	30,89	9,41
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
				MO sem LS =>	6,09	LS =>	6,50	MO com LS => 12,59
				Valor do BDI =>	4,02			Valor com BDI => 23,81
1.9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,50	34,50
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009481	856,87	0,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5793717	30,89	17,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5793717	22,66	13,13
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
				MO sem LS =>	11,52	LS =>	12,29	MO com LS => 23,81
				Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI => 41,51
1.9.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,25	17,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2328630	30,89	7,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2328630	22,66	5,27
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,79	4,79
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	4,92	MO com LS => 9,52
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI => 20,75
1.9.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,36	3,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0202540	30,89	0,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0202540	22,66	0,45
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,80	2,23
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,41	0,06
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,43	MO com LS => 0,82
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI => 4,04
1.9.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,89	4,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0275128	22,66	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0275128	30,89	0,84
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,41	0,06
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1796359	2,86	3,37

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,58	MO com LS => 1,11
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI => 5,88
1.9.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	7,56 7,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0367925	30,89 1,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0367925	22,66 0,83
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	6,41 0,06
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,1730189	4,73 5,54
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,78	MO com LS => 1,50
				Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI => 9,09
1.9.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados		M	1,0000000	12,37 12,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0036260	30,89 0,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0036260	22,66 0,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	6,41 0,06
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	0,9332929	12,99 12,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS => 0,13
				Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI => 14,88
1.9.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados		M	1,0000000	12,10 12,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0082215	22,66 0,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0082215	30,89 0,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	6,41 0,06
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	0,9381637	12,38 11,61
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS => 0,33
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI => 14,56
1.9.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	20,35 20,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1012556	22,66 2,29
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	Rasgos e Fixações		M	1,1126993	10,46 11,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1012556	30,89 3,12
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,2239692	2,71 3,31
				MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,12	MO com LS => 9,92
				Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI => 24,48
1.9.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	10,60 10,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1430948	30,89 4,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1430948	22,66 3,24
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0860181	2,71 2,94
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	3,02	MO com LS => 5,84
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI => 12,75
1.9.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** **Total**
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	9,01 9,01

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000039547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0829641	30,89	2,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0829641	22,66	1,87
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	4,13	4,54
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0021033	20,02	0,04
				MO sem LS => 1,63	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI => 1,83			Valor com BDI =>	10,84

1.9.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,20	9,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0694435	22,66	1,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2470504	30,89	7,63
				MO sem LS => 3,48	LS =>	3,72	MO com LS =>	7,20
				Valor do BDI => 1,87			Valor com BDI =>	11,07

1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,80	12,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1346903	26,80	3,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1346903	21,77	2,93
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,37	5,37
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,34	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	68,44	0,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	60,40	0,35
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,00
				Valor do BDI => 2,60			Valor com BDI =>	15,40

1.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1434956	21,77	3,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1434956	26,80	3,84
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	68,44	0,54
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	60,40	0,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,34	0,07
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73
				MO sem LS => 2,57	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI => 1,77			Valor com BDI =>	10,49

1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2138786	26,80	5,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2138786	21,77	4,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,34	0,11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	68,44	0,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	60,40	0,64
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,21	1,21
				MO sem LS => 3,83	LS =>	4,10	MO com LS =>	7,93
				Valor do BDI => 2,67			Valor com BDI =>	15,83

1.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,60	6,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0993252	21,77	2,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0993252	26,80	2,66
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,89	0,89

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000038547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	60,40	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,34	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	68,44	0,47
				MO sem LS => 1,78	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI => 1,34			Valor com BDI =>	7,94

1.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,20	5,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172181	21,77	0,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172181	26,80	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,34	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,16	4,36
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI => 1,05			Valor com BDI =>	6,25

1.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	23,99	23,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000971	26,80	10,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000971	21,77	8,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0086000	2,34	0,20
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,16	4,36
				MO sem LS => 7,18	LS =>	7,66	MO com LS =>	14,84
				Valor do BDI => 4,87			Valor com BDI =>	28,86

1.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 298	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")		UN	1,0000000	291,80	291,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5299291	26,80	14,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5299291	30,89	16,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5299291	21,26	11,26
Insumo	000017	Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Material	un	1,0000000	249,98	249,98
				MO sem LS => 15,60	LS =>	16,65	MO com LS =>	32,25
				Valor do BDI => 59,35			Valor com BDI =>	351,15

1.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	66,11	66,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,77	4,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,80	5,92
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	55,21	55,21
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	16,07	0,17
				MO sem LS => 3,96	LS =>	4,24	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI => 13,44			Valor com BDI =>	79,55

1.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	66,25	66,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1555377	26,80	4,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1555377	21,77	3,38
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	58,54	58,54
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	16,07	0,17
				MO sem LS => 2,78	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,76
				Valor do BDI => 13,47			Valor com BDI =>	79,72

1.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	53,18	53,18

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000038547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2436533	26,80	6,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2436533	21,77	5,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0095000	68,44	0,65
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,0000000	39,92	39,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0060000	2,34	0,01
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0400000	19,72	0,78
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	4,66	MO com LS =>	9,03
				Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>	63,99

1.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	12,95	12,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0597944	21,26	1,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1556749	26,80	4,17
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material		UN	1,0355194	7,18	7,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0217459	4,09	0,08
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	15,58

1.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição		UN	1,0000000	155,06	155,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5508961	26,80	41,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5508961	21,77	33,76
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	2,9905000	4,16	12,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0729000	60,40	4,40
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	0,9444000	15,47	14,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,1681000	2,34	0,39
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	2,0000000	5,00	10,00
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	23,99	23,99
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,25	4,25
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	16,07	0,21
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	2,0000000	0,73	1,46
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	2,0000000	0,89	1,78
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0910000	68,44	6,22
				MO sem LS =>	27,84	LS =>	29,70	MO com LS =>	57,54
				Valor do BDI =>	31,53			Valor com BDI =>	186,58

1.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 265	Próprio	104994_ADP-01 - CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição		UN	1,0000000	249,32	249,32
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0134736	842,93	11,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,9437829	21,77	64,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,9437829	26,80	78,89
Insumo	00045115	SINAPI	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO	Material		UN	1,0000000	95,00	95,00
				MO sem LS =>	53,97	LS =>	57,56	MO com LS =>	111,53
				Valor do BDI =>	50,71			Valor com BDI =>	300,03

1.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	28,26	28,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0845522	21,77	1,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0845522	26,80	2,26
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	23,99	23,99

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	16,07	0,17
				MO sem LS => 1,51	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,13
				Valor do BDI => 5,74			Valor com BDI =>	34,00

1.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	12,45	12,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1651656	21,77	3,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1651656	26,80	4,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,34	0,08
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,16	4,36
				MO sem LS => 2,96	LS =>	3,16	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI => 2,53			Valor com BDI =>	14,98

1.10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,06	12,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914605	21,77	4,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914605	26,80	5,13
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	60,40	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,34	0,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	68,44	0,82
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,21	1,21
				MO sem LS => 3,43	LS =>	3,67	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	14,51

1.10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	296,20	296,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	21,77	2,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	26,80	2,81
Insumo	00034837	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,9829671	296,15	291,10
				MO sem LS => 1,88	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI => 60,24			Valor com BDI =>	356,44

1.10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,40	4,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0908379	21,77	1,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0908379	26,80	2,43
				MO sem LS => 1,62	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI => 0,89			Valor com BDI =>	5,29

1.10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,97	4,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1024486	26,80	2,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1024486	21,77	2,23
				MO sem LS => 1,83	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,79
				Valor do BDI => 1,01			Valor com BDI =>	5,98

1.10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	19,22	19,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1317479	21,77	2,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1317479	26,80	3,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	60,40	0,21
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	12,35	12,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	68,44	0,27
				MO sem LS => 2,36	LS =>	2,52	MO com LS =>	4,88
				Valor do BDI => 3,90			Valor com BDI =>	23,12

FOLHA 117

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,59	25,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1313483	26,80	3,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1313483	21,77	2,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	68,44	0,37
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	60,40	0,28
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	18,57	18,57
				MO sem LS => 2,35	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,86
				Valor do BDI => 5,20			Valor com BDI =>	30,79

1.10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	35,86	35,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0785816	26,80	2,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0785816	21,77	1,71
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	16,07	0,08
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	32,97	32,97
				MO sem LS => 1,40	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 7,49			Valor com BDI =>	44,35

1.10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,06	12,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1701024	21,77	3,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1701024	26,80	4,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	68,44	0,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,34	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	60,40	0,56
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,42	2,42
				MO sem LS => 3,04	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,30
				Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	14,51

1.10.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1686661	21,77	3,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1686661	26,80	4,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	68,44	0,75
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	60,40	0,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,34	0,08
				MO sem LS => 3,02	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,25
				Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	16,52

1.10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1051504	26,80	2,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1051504	21,77	2,28
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,34	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	68,44	0,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	60,40	0,49
				MO sem LS => 1,88	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,89

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	1,47		Valor com BDI =>	8,72
1.10.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2265664	29,80	6,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2265664	21,77	4,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	60,40	0,85
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0540000	2,34	0,12
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	3,78	3,78
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0165000	68,44	1,12
				MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,40
				Valor do BDI =>	3,43		Valor com BDI =>	20,30
1.10.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2054768	21,77	4,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2054768	26,80	5,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0511000	2,34	0,11
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	6,69	6,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0124000	60,40	0,74
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0143000	68,44	0,97
				MO sem LS =>	3,68	LS =>	3,93	MO com LS =>	7,61
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI =>	22,23
1.10.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		M	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1932064	26,80	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1932064	21,77	4,20
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0441000	2,34	0,10
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	8,98	9,42
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	3,84		Valor com BDI =>	22,73
1.11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	10,20	10,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1343984	21,77	2,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1343984	26,80	3,60
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,34	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	68,44	1,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	60,40	0,59
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,57	MO com LS =>	4,98
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI =>	12,27
1.11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	15,56	15,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1438510	21,77	3,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1438510	26,80	3,85
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,16	4,32
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0500000	24,93	1,24
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,34	3,34

FOLHA 1172

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,76	MO com LS => 5,33
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI => 19,10
1.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	88724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	10,00 10,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1343984	26,80 3,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1343984	21,77 2,92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	68,44 1,02
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material		UN	1,0000000	1,86 1,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	60,40 0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,34 0,01
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,57	MO com LS => 4,98
				Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI => 12,03
1.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	15,22 15,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1436458	21,77 3,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1436458	26,80 3,84
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,70 2,70
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,16 4,32
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0500000	24,93 1,24
				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,75	MO com LS => 5,32
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI => 18,31
1.11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	27,56 27,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2001891	21,77 4,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2001891	26,80 5,36
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	7,33 7,33
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,93 2,86
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,83 7,66
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	3,83	MO com LS => 7,42
				Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI => 33,16
1.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	24,25 24,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1914941	26,80 5,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1914941	21,77 4,16
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	24,93 1,86
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	6,62 6,62
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,16 6,48
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,67	MO com LS => 7,10
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI => 29,18
1.11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	41,64 41,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2411217	21,77 5,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2411217	26,80 6,46

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000008547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1400000	24,93	3,49
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,83	7,66
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	16,83	16,83
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,62	MO com LS =>	8,94
				Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI =>	50,35

1.11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0124590	26,80	0,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0124590	21,77	0,27
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	60,40	0,44
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,05	8,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	68,44	0,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,34	0,01
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	11,85

1.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	21,17	21,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3108383	21,77	6,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3108383	26,80	8,33
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,74	6,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,34	0,03
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	5,95	MO com LS =>	11,52
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	25,47

1.11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3370624	21,77	7,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3370624	26,80	9,03
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,49	10,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,34	0,04
				MO sem LS =>	6,04	LS =>	6,46	MO com LS =>	12,50
				Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	31,78

1.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89795	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	12,20	12,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0441841	21,77	0,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0441841	26,80	1,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	2,34	0,05
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,49	10,01
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,63
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	14,68

1.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	36,79	36,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4710614	26,80	12,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4710614	21,77	10,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,34	0,05
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	13,15	13,87

0174

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	8,45	LS =>	9,02 MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI =>	7,48		Valor com BDI =>	44,27
1.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	590,49	590,49
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1092656	976,37	106,68
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,7658154	6,71	5,13
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	150,70	1,31
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0423451	2.560,35	108,41
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	58,27	1,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8152483	27,25	131,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	21,26	85,09
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0703232	594,04	41,77
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0139890	624,61	8,73
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	4,13	0,58
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	10,55	0,05
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	23,92	10,56
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,82	1,39
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	19,84	0,24
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,67	88,31
				MO sem LS =>	109,28	LS =>	116,52 MO com LS =>	225,80
				Valor do BDI =>	120,10		Valor com BDI =>	710,59
1.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	49,97	49,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4087495	21,77	8,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4087495	26,80	10,95
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	25,33	25,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	68,44	3,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,34	0,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	60,40	1,76
				MO sem LS =>	7,33	LS =>	7,83 MO com LS =>	15,16
				Valor do BDI =>	10,16		Valor com BDI =>	60,13
1.11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	19,76	19,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1693043	26,80	4,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1693043	21,77	3,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	68,44	0,51
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	10,67	10,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0048000	60,40	0,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,34	0,08
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,24 MO com LS =>	6,27
				Valor do BDI =>	4,01		Valor com BDI =>	23,77

1175

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104325	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	20,74	20,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1686887	21,77	3,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1686887	26,80	4,52
Insumo	00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000000	11,67	11,67
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	68,44	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,34	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	60,40	0,29
				MO sem LS => 3,02	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,25
				Valor do BDI => 4,21			Valor com BDI =>	24,95

1.11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	294,38	294,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	27,25	71,53
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0511370	976,37	49,92
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	6,71	2,34
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0112443	624,61	7,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0825000	21,26	43,84
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0129065	3.484,23	44,96
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0218041	594,04	12,95
Insumo	00004481	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,82	0,69
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	23,92	5,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	4,13	0,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	10,55	0,02
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	19,84	0,12
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	3,43	55,42
				MO sem LS => 55,84	LS =>	59,55	MO com LS =>	115,39
				Valor do BDI => 59,87			Valor com BDI =>	354,25

1.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	591,97	591,97
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0758436	12,95	13,93
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0758436	537,29	578,04
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,32	MO com LS =>	33,55
				Valor do BDI => 120,40			Valor com BDI =>	712,37

1.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	313,19	313,19
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0557488	12,34	13,02
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0557488	9,28	9,79
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0557488	107,95	113,96
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0557488	11,02	11,63
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0557488	156,09	164,79

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000038547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	12,54	LS =>	13,38 MO com LS =>	25,92
				Valor do BDI =>	63,70		Valor com BDI =>	376,89
1.12.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000 429,21	429,21
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0695307 237,53	254,04
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0695307 12,34	13,19
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0695307 126,76	135,57
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ACIAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000 26,41	26,41
				MO sem LS =>	18,93	LS =>	20,20 MO com LS =>	39,13
				Valor do BDI =>	87,30		Valor com BDI =>	516,51
1.12.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000 565,48	565,48
Composição Auxiliar	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0981032 414,79	455,48
Composição Auxiliar	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0981032 78,56	86,26
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0981032 12,34	13,55
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0981032 9,26	10,19
				MO sem LS =>	21,39	LS =>	22,81 MO com LS =>	44,20
				Valor do BDI =>	115,01		Valor com BDI =>	680,49
1.12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000 110,62	110,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1341600 21,26	2,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3495238 26,80	9,36
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000 4,09	0,08
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material		UN	1,0000000 98,33	98,33
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	4,86 MO com LS =>	9,40
				Valor do BDI =>	22,50		Valor com BDI =>	133,12
1.12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000 221,06	221,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7853701 21,26	16,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,0460958 26,80	54,83
Insumo	00038398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,0000000 149,54	149,54
				MO sem LS =>	26,65	LS =>	28,42 MO com LS =>	55,07
				Valor do BDI =>	44,96		Valor com BDI =>	266,02
1.13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		UN	1,0000000 5,88	5,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0246048 21,26	0,52
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0200463 161,82	3,24
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0666667 31,92	2,12
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20 MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	1,19		Valor com BDI =>	7,07
1.13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant. Valor Unit**	**Total**
Composição	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		m²	1,0000000 18,19	18,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7609832 21,26	16,17
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0063472 161,82	1,02
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0314328 31,92	1,00

FOLHA 1177

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000039547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	5,60	LS =>	5,99	MO com LS => 11,59
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI => 21,88
1.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	3,82 3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1799585	21,26 3,82
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,42	MO com LS => 2,74
				Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI => 4,59
1.13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,64 1,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0304707	21,26 0,64
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0314328	31,92 1,00
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS => 0,46
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI => 1,97
1.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	3,26 3,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0773405	21,26 1,64
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0314328	31,92 1,00
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0095181	20,91 0,19
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0027186	161,82 0,43
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,61	MO com LS => 1,17
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI => 3,92
1.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	5,81 5,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2314140	21,26 4,91
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0055987	161,82 0,90
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,82	MO com LS => 3,52
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI => 6,99
1.13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,07 1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0243880	21,26 0,51
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0176607	31,92 0,56
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS => 0,37
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI => 1,28
1.13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,76 1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0374359	21,26 0,79
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	161,82 0,97
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,30	MO com LS => 0,57
				Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI => 2,11
1.13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra		UN	1,0000000	10,03 10,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2916899	21,26 6,20
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material		UN	0,0108641	31,92 0,34
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0215953	161,82 3,49
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,30	MO com LS => 4,44
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI => 12,07

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,06	22,06
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33

Fl. 0 1178

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,76	15,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	7,71	LS =>	8,23	MO com LS =>	15,94
				Valor do BDI =>	4,48			Valor com BDI =>	26,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,76	15,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	8,26	MO com LS =>	15,99
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	26,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	22,18	22,18
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,98	15,98
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>	7,82	LS =>	8,34	MO com LS =>	16,16
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	26,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		M	1,0000000	8,30	8,30
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0705411	25,68	1,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0198355	21,26	0,42
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0060000	21,88	0,13
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,1630000	5,11	5,94
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	842,93	842,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,2300000	21,26	238,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	152,11	176,44
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,29	150,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	1,06	277,60
				MO sem LS =>	82,82	LS =>	88,32	MO com LS =>	171,14

Nº 1179

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	171,45		Valor com BDI =>	1.014,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	708,83	708,83
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	21,50	96,75
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	1,95	2,04
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,41	1,41
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,29	224,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	152,11	176,44
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	1,06	207,61
				MO sem LS =>	36,06	LS =>	38,46 MO com LS =>	74,52
				Valor do BDI =>	144,17		Valor com BDI =>	853,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	674,73	674,73
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	21,50	104,92
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	1,12	4,18
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	5,05	5,76
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,29	199,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	152,11	176,44
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	1,06	184,19
				MO sem LS =>	39,11	LS =>	41,70 MO com LS =>	80,81
				Valor do BDI =>	137,24		Valor com BDI =>	811,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	827,10	827,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	21,26	234,26
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	1,06	447,98
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	154,09	144,84
				MO sem LS =>	81,27	LS =>	86,67 MO com LS =>	167,94
				Valor do BDI =>	168,23		Valor com BDI =>	995,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	694,64	694,64
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	21,50	92,88
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,41	1,35
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,95	1,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	1,06	452,07
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	154,09	146,38
				MO sem LS =>	34,61	LS =>	36,92 MO com LS =>	71,53
				Valor do BDI =>	141,28		Valor com BDI =>	835,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	976,37	976,37
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,95	1,69

Nº 118

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	21,50	80,62
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,41	1,18
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	152,11	164,27
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	1,06	515,16
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	10,99	213,45
				MO sem LS => 30,05		LS => 32,05	MO com LS =>	62,10
				Valor do BDI => 198,59			Valor com BDI =>	1.174,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	1,0000000	899,60	899,60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	21,50	95,03
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,41	1,38
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	1,95	2,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	1,06	608,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	152,11	193,17
				MO sem LS => 35,42		LS => 37,77	MO com LS =>	73,19
				Valor do BDI => 182,97			Valor com BDI =>	1.082,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	856,87	856,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	21,26	182,19
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	152,11	162,75
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,06	511,93
				MO sem LS => 63,20		LS => 67,40	MO com LS =>	130,60
				Valor do BDI => 174,28			Valor com BDI =>	1.031,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	1,0000000	3.251,19	3.251,19
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,6000000	0,41	1,47
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0900000	1,95	2,12
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6900000	21,50	100,83
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,4000000	14,50	2.746,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	264,4200000	1,06	280,28
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	154,09	120,19
				MO sem LS => 37,58		LS => 40,08	MO com LS =>	77,66
				Valor do BDI => 661,29			Valor com BDI =>	3.912,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	1,0000000	624,61	624,61
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,41	1,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	21,50	99,76
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,95	2,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	1,06	364,13

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0200000	154,09	157,17
				MO sem LS =>	37,18	LS =>	39,65	MO com LS =>	76,83
				Valor do BDI =>	127,04			Valor com BDI =>	751,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	802,29	802,29
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	21,50	104,27
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,95	2,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,41	1,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	1,06	487,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	152,11	206,86
				MO sem LS =>	38,86	LS =>	41,45	MO com LS =>	80,31
				Valor do BDI =>	163,18			Valor com BDI =>	965,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	592,34	592,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,95	6,49
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	21,50	93,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	152,11	193,17
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	12,17	0,76
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	1,06	298,42
				MO sem LS =>	34,70	LS =>	37,00	MO com LS =>	71,70
				Valor do BDI =>	120,48			Valor com BDI =>	712,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,05	27,05
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,72	0,72
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI =>	5,50			Valor com BDI =>	32,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	22,06	0,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	27,05	2,85
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,60	10,60
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,02	0,50
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

MO sem LS => 2,25 LS => 2,41 MO com LS => 4,66

Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 18,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	864,98	864,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	22,66	20,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	30,89	127,17
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731600	303,11	22,17
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9565201	71,26	70,29
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	47,18	424,62

MO sem LS => 69,64 LS => 74,26 MO com LS => 143,90

Valor do BDI => 135,25 Valor com BDI => 800,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11

MO sem LS => 7,90 LS => 8,44 MO com LS => 16,34

Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 27,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,77	21,77
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,76	15,76
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,09	1,09

MO sem LS => 7,76 LS => 8,28 MO com LS => 16,04

Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 26,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,12	27,12
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30

.*0 1183

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,84	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI =>	32,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	537,29	537,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8624820	26,80	23,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5802595	21,26	12,33
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,19	12,19
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	20,39	40,78
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	446,32	446,32
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0220350	116,51	2,56
				MO sem LS =>	13,07	LS =>	13,94	MO com LS =>	27,01
				Valor do BDI =>	109,28			Valor com BDI =>	646,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	237,53	237,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6112566	21,26	12,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9030187	26,80	24,20
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0234000	116,51	2,72
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,60	2,40
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0691200	39,96	2,76
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	152,68	152,68
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,89	39,78
				MO sem LS =>	13,71	LS =>	14,62	MO com LS =>	28,33
				Valor do BDI =>	48,31			Valor com BDI =>	285,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	379,49	379,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8725041	27,25	48,57
Composição Auxiliar	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	856,87	19,10
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6774700	25,68	17,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6641231	21,26	14,11
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	271,36	271,36
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	19,45	3,89
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000	11,40	8,07
				MO sem LS =>	76,27	LS =>	81,32	MO com LS =>	157,59
				Valor do BDI =>	77,18			Valor com BDI =>	456,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	271,36	271,36
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9369179	25,68	101,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126072	21,26	23,65
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,65	0,28
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	145,87	145,87
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,47	0,46
				MO sem LS =>	46,30	LS =>	49,38	MO com LS =>	95,68
				Valor do BDI =>	55,19			Valor com BDI =>	326,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FO 1184

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,95	1,95
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,38			Valor com BDI =>	2,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.386,33	0,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.386,33	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.386,33	0,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,94	1,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>	1,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,72	1,72
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000008547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,34			Valor com BDI =>	2,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,35	2,35
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,13			Valor com BDI =>	6,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	21.910,50	1,40
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,28			Valor com BDI =>	1,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	21.910,50	0,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,53	1,53
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	21.910,50	1,53
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,94	2,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,47			Valor com BDI =>	2,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,51	19,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	22,66	1,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	30,89	2,34
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	12,38	15,39
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,41	0,06
				MO sem LS => 1,50	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,10

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 3,96 — Valor com BDI => 23,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,99	71,99
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,50	28,50
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,09	28,09

MO sem LS => 11,20 — LS => 11,95 — MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 14,64 — Valor com BDI => 86,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	350,02	350,02
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,50	28,50
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,09	28,09
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,34	50,34
Composição Auxiliar	93631	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	227,69	227,69

MO sem LS => 11,20 — LS => 11,95 — MO com LS => 23,15

Valor do BDI => 71,19 — Valor com BDI => 421,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,50	28,50
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	90.040,78	4,96
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	686.545,84	23,54

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,79 — Valor com BDI => 34,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,43	4,43
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	90.040,78	0,52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000057	686.545,84	3,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000144	90.040,78	1,29
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000141	686.545,84	9,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	13,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	50,34	50,34
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000688	90.040,78	6,20
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000643	686.545,84	44,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,23			Valor com BDI =>	60,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	227,69	227,69
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,1600000	7,06	227,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	46,31			Valor com BDI =>	274,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	35,94	35,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3610000	30,89	11,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3610000	22,66	8,18
Insumo	00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	16,61	16,61
				MO sem LS =>	7,13	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,75
				Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	43,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,68	25,68
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,71	19,71
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	9,67	LS =>	10,33	MO com LS =>	20,00
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	30,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000093547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,61	26,61
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,30	0,30
				MO sem LS => 10,12	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI => 5,41			Valor com BDI =>	32,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	36,23	36,23
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,58	6,58
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,58	27,58
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,02	1,02
				MO sem LS => 10,96	LS =>	11,69	MO com LS =>	22,65
				Valor do BDI => 7,36			Valor com BDI =>	43,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00013456	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.409,03	0,82
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013456	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.409,03	0,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.409,03	1,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,58	6,58
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,39	6,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,33			Valor com BDI =>	7,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	825,55	825,55
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,58	0,10
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1940000	1,43	0,27

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	27,25	30,49
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	26,81	4,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	21,26	25,34
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	693,03	764,41
				MO sem LS => 22,11	LS =>	23,58	MO com LS =>	45,69
				Valor do BDI => 167,91			Valor com BDI =>	993,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	605,55	605,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	21,26	53,85
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,41	0,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	21,50	34,49
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,95	1,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,06	342,35
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	152,11	114,96
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	98,74	57,98
				MO sem LS => 31,54	LS =>	33,63	MO com LS =>	65,17
				Valor do BDI => 123,16			Valor com BDI =>	728,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	594,04	594,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	21,26	43,08
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	21,50	27,45
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6187000	1,72	1,06
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,60	3,68
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	152,11	115,74
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,06	344,66
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	98,74	58,37
				MO sem LS => 25,17	LS =>	26,85	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI => 120,82			Valor com BDI =>	714,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	630,03	630,03
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,5967000	1,72	1,04
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	21,50	26,87
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,60	3,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	21,26	42,07
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	1,06	386,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	152,11	110,66
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	98,74	58,96
				MO sem LS => 24,61	LS =>	26,25	MO com LS =>	50,86
				Valor do BDI => 128,14			Valor com BDI =>	758,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	654,42	654,42
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	5,60	3,57
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,72	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	21,26	41,73
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	21,50	26,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	152,11	108,28
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	98,74	58,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	1,06	414,63
				MO sem LS => 24,41	LS =>	26,04	MO com LS =>	50,45
				Valor do BDI => 133,18			Valor com BDI =>	787,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	488,68	488,68
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	5,60	3,83
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	21,50	28,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,26	44,76
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,72	1,11
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	98,74	57,47
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,06	226,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	152,11	126,63
				MO sem LS => 26,19	LS =>	27,94	MO com LS =>	54,13
				Valor do BDI => 99,38			Valor com BDI =>	588,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	19,89	19,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	30,89	5,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,66	4,22
Insumo	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	9,92	9,92
				MO sem LS => 3,68	LS =>	3,93	MO com LS =>	7,61
				Valor do BDI => 4,04			Valor com BDI =>	23,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	72,35	72,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	30,89	1,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	22,66	0,75
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	67,22	70,58
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI => 14,71			Valor com BDI =>	87,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,97	8,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	22,06	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	27,05	0,23
Insumo	00000034	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,85	8,71
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 1,82			Valor com BDI =>	10,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,79	9,79

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0310000	27,05	0,83
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0051000	22,06	0,11
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	8,28	8,86
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	11,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,72	9,72
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0162000	27,05	0,43
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0026000	22,06	0,05
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,33	9,24
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	11,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0933000	27,05	2,52
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0152000	22,06	0,33
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	7,43	7,95
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	12,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,72	9,72
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0581000	27,05	1,57
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0095000	22,06	0,20
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	7,43	7,95
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,36
				Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	11,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,76	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	15,76	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,98	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,70	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	15,76	0,58
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	15,76	0,28
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,70	0,30
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,71	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,70	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	20,70	0,77
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,77
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	20,70	0,37
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	111,48	1,64
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	20,70	0,43
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,70	0,30
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	16,81	0,19
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	23,04	0,11
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	25,83	0,42
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	16,43	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,70	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	16,43	0,26
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	24,61	0,40
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,40	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	20,70	0,43
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,03	0,32
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	14,93	0,31
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,44	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	24,52	24,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3280000	30,89	10,13

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000038547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,66	7,43
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,96	6,95
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,92	MO com LS =>	13,40
				Valor do BDI => 4,98			Valor com BDI =>	29,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,26	22,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,66	7,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	30,89	10,13
Insumo	00001684	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,70	4,70
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,92	MO com LS =>	13,40
				Valor do BDI => 4,52			Valor com BDI =>	26,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,89	30,89
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002437	Próprio	ELETRICISTA - (ADICIONAL)	Mão de Obra	H	1,0000000	3,10	3,10
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 11,89	LS =>	12,68	MO com LS =>	24,57
				Valor do BDI => 6,28			Valor com BDI =>	37,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	18,73	18,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	30,89	6,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,66	4,46
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	8,06	8,19
				MO sem LS => 3,89	LS =>	4,16	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI => 3,80			Valor com BDI =>	22,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,80	26,80
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00002699	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 10,19	LS =>	10,88	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI => 5,45			Valor com BDI =>	32,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,02	11,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1503354	26,80	4,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	21,26	1,22
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,70	5,70

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	4,09	0,08
				MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	13,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	115,33	115,33
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	111,48	111,48
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	54,74	LS =>	58,38	MO com LS =>	113,12
				Valor do BDI =>	23,45			Valor com BDI =>	138,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		M	1,0000000	47,20	47,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0320000	21,67	0,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0880000	27,74	2,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0830000	26,61	2,20
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0220000	29,10	0,64
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material		m²	0,1360000	98,00	13,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3420000	11,82	27,68
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0120000	19,47	0,23
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	56,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		M	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0910000	26,61	2,42
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0070000	29,10	0,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0210000	21,67	0,45
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0300000	27,74	0,83
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,3100000	11,82	15,48
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0230000	19,47	0,44
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	23,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	1,0000000	192,46	192,46
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0630000	29,10	1,83
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2500000	21,67	5,41
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,2550000	27,74	7,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1800000	26,61	31,39
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	1,3360000	57,86	77,30
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3080000	11,82	27,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,2370000	4,13	38,14
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	19,47	4,04
				MO sem LS =>	17,36	LS =>	18,51	MO com LS =>	35,87

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000038547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 39,14 — Valor com BDI => 231,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	208,04	208,04
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	21,67	3,87
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	27,74	6,21
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	29,10	1,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	26,61	21,07
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	4,13	17,46
Insumo	00000189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	34,92	155,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	19,47	2,49

MO sem LS => 12,46 — LS => 13,30 — MO com LS => 25,76

Valor do BDI => 42,31 — Valor com BDI => 250,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	136,69	136,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	27,74	6,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	29,10	1,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	26,61	24,24
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	21,67	4,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	4,13	28,71
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	57,86	66,30
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	11,82	1,96
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,47	3,09

MO sem LS => 13,92 — LS => 14,85 — MO com LS => 28,77

Valor do BDI => 27,80 — Valor com BDI => 184,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	117,61	117,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4105743	21,26	8,72
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4528015	25,68	37,30
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	71,59	71,59

MO sem LS => 17,08 — LS => 18,22 — MO com LS => 35,30

Valor do BDI => 23,92 — Valor com BDI => 141,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	26,80	5,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	21,77	1,04
Insumo	00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	1,7857000	2,11	3,76

MO sem LS => 2,52 — LS => 2,69 — MO com LS => 5,21

Valor do BDI => 2,12 — Valor com BDI => 12,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,63	21,63
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000033547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
				MO sem LS => 8,07	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI => 4,47			Valor com BDI =>	26,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,63	21,63
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 8,07	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI => 4,67			Valor com BDI =>	27,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.587,71	0,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.587,71	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.587,71	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,94	0,73
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	105,95	105,95
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	89269	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,24	7,24
Composição Auxiliar	89268	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,92	17,92
Composição Auxiliar	89267	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,84	50,84
				MO sem LS => 12,10	LS =>	12,91	MO com LS =>	25,01
				Valor do BDI => 21,55			Valor com BDI =>	127,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	222,01	222,01
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,95	29,95

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	89268	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,92	17,92
Composição Auxiliar	89270	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	81,73	81,73
Composição Auxiliar	89271	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,33	34,33
Composição Auxiliar	89267	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,84	50,84
Composição Auxiliar	89269	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,24	7,24
				MO sem LS => 12,10	LS =>	12,91	MO com LS =>	25,01
				Valor do BDI => 45,15			Valor com BDI =>	267,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89267	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,84	50,84
Insumo	00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.271.204,78	50,84
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,34			Valor com BDI =>	61,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89269	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	1.271.204,78	7,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	8,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89268	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,92	17,92
Insumo	00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.271.204,78	17,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	21,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89270	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	81,73	81,73
Insumo	00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.271.204,78	81,73
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 16,62			Valor com BDI =>	98,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89271	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,33	34,33
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	4,8500000	7,08	34,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,98			Valor com BDI =>	41,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,26	71,26
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,45	26,45
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,71	9,71

FLS 1199

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,19	31,19
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,91	3,91
				MO sem LS => 12,70		LS => 13,55	MO com LS =>	26,25
				Valor do BDI => 14,49			Valor com BDI =>	85,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	303,11	303,11
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,91	3,91
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,73	44,73
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	187,12	187,12
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,19	31,19
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,71	9,71
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,45	26,45
				MO sem LS => 12,70		LS => 13,55	MO com LS =>	26,25
				Valor do BDI => 61,65			Valor com BDI =>	364,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,45	26,45
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	141.072,06	7,77
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	544.740,39	18,68
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	31,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	544.740,39	3,10
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	141.072,06	0,81
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,79			Valor com BDI =>	4,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,71	9,71

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000039547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	544.740,39	7,68
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	141.072,06	2,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,97			Valor com BDI =>	11,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,73	44,73
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	141.072,06	9,71
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	544.740,39	35,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,09			Valor com BDI =>	53,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	187,12	187,12
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	7,08	187,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 38,06			Valor com BDI =>	225,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	116,75	116,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	22,66	8,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	30,89	11,99
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	95,97	95,97
				MO sem LS => 7,68	LS =>	8,19	MO com LS =>	15,87
				Valor do BDI => 23,74			Valor com BDI =>	140,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,25	27,25
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS => 10,22	LS =>	10,91	MO com LS =>	21,13
				Valor do BDI => 5,54			Valor com BDI =>	32,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	586,73	586,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,7095988	26,61	151,93
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3690969	21,67	51,33
Composição Auxiliar	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0863985	222,01	19,18

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,1746241	105,95	18,50
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	1,1250000	19,47	21,90
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,0000000	35,80	322,20
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0400000	42,48	1,69
				MO sem LS =>	79,32	LS =>	84,58	MO com LS =>	163,90
				Valor do BDI =>	119,34			Valor com BDI =>	706,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,65	5,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	30,89	7,16
Insumo	00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,19	5,19
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,49
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	21,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,61	18,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,65	5,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	30,89	7,16
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,20	6,20
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,49
				Valor do BDI =>	3,78			Valor com BDI =>	22,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,91	33,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	30,89	12,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	22,65	9,10
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,20	12,40
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	8,48	MO com LS =>	16,43
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	40,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,09	156,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2515359	21,26	5,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4312410	26,80	11,55
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0076050	116,51	0,88
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	15,11	30,22
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	108,10	108,10
				MO sem LS =>	6,24	LS =>	6,67	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	31,74			Valor com BDI =>	187,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,59	13,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	22,65	4,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	30,89	6,76
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,87	1,87
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,62	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	16,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,12	27,12
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,70	20,70
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,84	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI =>	32,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,21	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	5,05	5,05
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	6,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000040	14.276,39	0,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	14.276,39	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000700	14.276,39	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	2,94	2,94
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	3,1300000	0,94	2,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	16,81	16,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
				MO sem LS =>	8,22	LS =>	8,78	MO com LS =>	17,00
				Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>	26,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	28,09	28,09
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,04	23,04
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	11,20	LS =>	11,95	MO com LS =>	23,15
				Valor do BDI =>	5,71			Valor com BDI =>	33,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	31,19	31,19
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	25,63	25,63
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	12,70	LS =>	13,55	MO com LS =>	26,25
				Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	37,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,43	16,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	8,55	MO com LS =>	16,56
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	25,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI =>	5,26			Valor com BDI =>	31,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,63	21,63
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,43	16,43
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	8,07	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	26,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,61	24,61
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS =>	12,10	LS =>	12,91	MO com LS =>	25,01
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	36,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,59	27,59
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	10,96	LS =>	11,69	MO com LS =>	22,65
				Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	33,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,25	27,25

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,70	20,70
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	10,91	MO com LS =>	21,13
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	32,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	1,0000000	2.560,35	2.560,35
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,4226000	27,74	11,72
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,3130000	29,10	9,10
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	28,9369000	15,13	437,81
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,2000000	654,42	785,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	22,4974000	21,25	478,28
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,6780000	25,68	94,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	22,4974000	27,25	613,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7356000	21,67	15,94
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	4,6865000	1,43	6,70
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	12,7788000	0,58	7,41
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	1,3112000	57,86	75,86
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,4770000	4,13	18,49
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0567000	10,55	0,59
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,2619000	21,55	5,64
				MO sem LS =>	539,91	LS =>	575,67	MO com LS =>	1.115,58
				Valor do BDI =>	520,77			Valor com BDI =>	3.081,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	1,0000000	3.484,23	3.484,23
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	6,6350000	1,43	9,48
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	42,6463000	15,13	645,23
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	18,0917000	0,58	10,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	31,9930000	27,25	871,80
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,7736000	29,10	22,51
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	9,0685000	25,68	232,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	31,9930000	21,25	680,17
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0401000	27,74	28,85
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,8137000	21,67	39,30
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,2000000	630,03	756,03

0 1206

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00002592	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	10,55	1,26
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	57,86	172,36
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	21,55	13,88
				MO sem LS => 810,56		LS => 864,22	MO com LS =>	1.674,78
				Valor do BDI => 708,69			Valor com BDI =>	4.192,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,29	30,29
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,03	22,03
Insumo	00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
				MO sem LS => 10,81		LS => 11,54	MO com LS =>	22,35
				Valor do BDI => 6,16			Valor com BDI =>	36,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,52	22,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	30,29	13,71
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	27,08	8,81
				MO sem LS => 4,89		LS => 5,23	MO com LS =>	10,12
				Valor do BDI => 4,58			Valor com BDI =>	27,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,20	9,20
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,15			Valor com BDI =>	12,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10.439,39	0,55
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1207

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.: 20,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	10.439,39	0,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10.439,39	0,69
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,20	9,20
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,39	9,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,87			Valor com BDI =>	11,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	476,47	476,47
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2419776	25,68	57,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6336024	21,26	13,47
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	29,34	88,02
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	314,06	314,06
				MO sem LS => 26,36	LS =>	28,12	MO com LS =>	54,48
				Valor do BDI => 96,91			Valor com BDI =>	573,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	58,27	58,27
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,77	6,77
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,63	25,63
				MO sem LS => 10,12	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI => 11,85			Valor com BDI =>	70,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,70	150,70
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,63	25,63

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,77	6,77
Composição Auxiliar	93786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,39	60,39
				MO sem LS => 10,12	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI => 30,65			Valor com BDI =>	181,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,63	25,63
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	457.773,58	25,63
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,21			Valor com BDI =>	30,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	457.773,58	6,77
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,37			Valor com BDI =>	8,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,04	32,04
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	457.773,58	32,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,51			Valor com BDI =>	38,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,39	60,39
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	7,08	60,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,28			Valor com BDI =>	72,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	27,74	27,74
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,59	27,59
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS => 10,96	LS =>	11,69	MO com LS =>	22,65
				Valor do BDI => 5,64			Valor com BDI =>	33,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	29,10	29,10
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,27	1,27
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,59	27,59
				MO sem LS => 10,96	LS =>	11,69	MO com LS =>	22,65
				Valor do BDI => 5,91			Valor com BDI =>	35,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.863,35	0,13
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.863,35	0,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.863,35	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,27	1,27
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,94	1,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,25			Valor com BDI =>	1,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,26	21,26
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => 7,37	LS =>	7,87	MO com LS =>	15,24
				Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	25,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,34	12,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0839524	26,80	2,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0321858	21,26	0,68

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material		UN	1,0000000	9,42	9,42
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	14,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,84	10,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	22,66	2,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	30,89	3,95
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,63	2,63
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,36	1,36
				MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,70	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	13,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	414,79	414,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6048409	21,26	12,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0241974	26,80	27,44
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	15,11	90,66
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0187200	116,51	2,18
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	281,66	281,66
				MO sem LS =>	14,89	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,78
				Valor do BDI =>	84,36			Valor com BDI =>	499,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,35	26,35
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,44	20,44
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	10,67	MO com LS =>	20,67
				Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	31,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	36,38	36,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	22,66	11,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	30,89	15,78
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,03	9,03
				MO sem LS =>	10,11	LS =>	10,78	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	43,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,01	20,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	30,89	7,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	22,66	5,48
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	4,07			Valor com BDI =>	24,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	24,03	24,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	30,89	9,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	22,66	7,18
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS => 6,26	LS =>	6,69	MO com LS =>	12,95
				Valor do BDI => 4,88			Valor com BDI =>	28,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	78,56	78,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620726	21,26	1,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1617154	26,80	4,33
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,09	0,08
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	72,64	72,64
				MO sem LS => 2,10	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI => 15,97			Valor com BDI =>	94,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	107,95	107,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0356343	21,26	0,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0928366	26,80	2,48
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	104,72	104,72
				MO sem LS => 1,20	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI => 21,95			Valor com BDI =>	129,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	126,76	126,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0473591	21,26	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1233828	26,80	3,30
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	122,38	122,38
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,09	0,08
				MO sem LS => 1,60	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,31
				Valor do BDI => 26,78			Valor com BDI =>	152,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALITICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	0,29		Valor com BDI =>	1,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.728,94	0,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.728,94	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.728,94	0,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,94	0,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,28	9,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078103	26,80	2,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0413817	21,26	0,87
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,53	5,53
				MO sem LS => 1,40	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI => 1,88			Valor com BDI =>	11,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0413817	21,26	0,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078103	26,80	2,88
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	22,66	22,66
				MO sem LS => 1,40	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	31,78

Total sem BDI	2.243.516,23
Total do BDI	455.983,77
Total Geral	2.699.500,00

RESPONSAVÉL TECNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.730,0	110,60	191.884,00	7,10	7,10
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1.469,8	98,73	145.113,35	5,38	12,48
92548 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	80,0	1.795,40	143.632,00	5,32	17,80
94447 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.469,8	67,91	85.116,11	3,15	20,95
97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	100,0	710,59	71.059,00	2,63	23,58
91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	67,2	1.049,68	70.530,43	2,61	26,20
91314 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Esquadrias - Portas	UN	60,0	1.168,93	70.135,80	2,60	28,79
96541 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	291,2	229,65	66.874,08	2,48	31,27
96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	Forros	m²	718,0	80,94	58.114,92	2,15	33,42
87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.601,0	33,77	54.065,77	2,00	35,43
96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	571,5	91,56	52.335,69	1,94	37,38
95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1.077,0	48,22	51.932,94	1,92	39,29
104662 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	3.468,0	14,93	51.430,44	1,91	41,19
98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	679,0	63,59	43.177,61	1,60	42,79
87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	607,0	69,84	42.392,69	1,57	44,36
CP 1 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MES	10,0	4.218,30	42.183,00	1,56	45,93
COMP. 271 Próprio	103682_ADP-01 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	35,6	1.153,50	41.064,60	1,52	47,45
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	20,0	1.982,63	39.652,60	1,47	48,92
94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	10.520,0	3,61	37.977,20	1,41	50,32
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	679,0	53,46	36.299,34	1,34	51,67
87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	393,0	90,66	35.629,38	1,32	52,99
COMP. 288 Próprio	96565_ADP-01 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	38,2	901,93	34.453,72	1,29	54,26
87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	643,6	53,44	34.404,67	1,27	55,54
94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	56,0	600,59	33.633,04	1,26	56,78
COMP. 269 Próprio	92463_ADP-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	410,9	81,87	33.632,19	1,26	58,03
87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	608,0	51,63	31.442,67	1,16	59,19
COMP. 267 Próprio	96556_ADP-01- CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	28,2	1.092,54	30.809,62	1,14	60,34
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5.176,0	5,88	30.434,88	1,13	61,46
102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	2.076,0	14,64	30.392,64	1,13	62,59

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	130,0	232,20	30.186,00	1,12	63,71
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	676,0	44,27	29.926,52	1,11	64,82
87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	382,0	77,97	29.746,34	1,10	65,92
101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	115,4	256,73	29.626,64	1,10	67,02
104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.608,0	18,31	29.442,48	1,09	68,11
87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	336,0	87,02	29.238,72	1,08	69,19
COMP. 270 Próprio	103869_ADP-01 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	25,5	1.130,41	28.935,49	1,07	70,26
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.408,0	17,93	25.245,44	0,94	71,20
87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	256,6	95,87	24.600,24	0,91	72,11
92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.712,0	14,21	24.327,52	0,90	73,01
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	22,9	1.031,71	23.316,64	0,86	73,87
92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	287,6	78,60	22.601,08	0,84	74,71
104915 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.036,0	21,24	22.004,64	0,82	75,53
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	894,0	24,48	21.885,12	0,81	76,34
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	52,0	420,46	21.863,92	0,81	77,15
100324 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	324,0	66,97	21.698,68	0,80	77,95
100322 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m²	107,8	196,84	21.111,55	0,78	78,73
92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.308,0	15,83	20.804,58	0,77	79,50
87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	302,0	68,75	20.762,50	0,77	80,27
104958 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	651,2	29,80	19.405,76	0,72	80,99
87545 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	469,8	37,63	17.678,57	0,65	81,64
104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.014,0	16,30	16.528,20	0,61	82,25
87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	2.722,0	5,76	15.678,72	0,58	82,83
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.166,0	12,75	14.866,50	0,55	83,38
96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	109,2	132,83	14.505,03	0,54	83,92
86931 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	712,37	14.247,40	0,53	84,45
86935 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	680,49	13.609,80	0,50	84,95
104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	688,0	19,71	13.560,48	0,50	85,46

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos: SINAPI - 05/2025 - MA
B.D.I.: 20,34%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	82,6	163,53	13.507,57	0,60	85,96
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1.166,0	11,07	12.907,62	0,48	86,44
99619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	230,2	52,03	11.977,30	0,44	86,88
COMP. 272	Próprio	102198_ADP-01 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	420,0	28,09	11.797,80	0,44	87,32
COMP. 253	Próprio	93674_ADP-01 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	40,0	260,49	10.419,60	0,39	87,70
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.252,2	4,53	10.202,46	0,38	88,08
COMP. 282	Próprio	101873_ADP-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	20,0	489,03	9.780,60	0,36	88,44
105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	184,0	51,54	9.483,36	0,35	88,79
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	50,4	171,26	8.631,50	0,32	89,11
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	420,0	20,54	8.626,80	0,32	89,43
88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	774,0	10,66	8.405,64	0,31	89,74
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	174,8	47,78	8.351,94	0,31	90,05
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.958,0	4,04	7.910,32	0,29	90,35
101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	518,0	14,88	7.707,84	0,29	90,63
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	9,6	795,17	7.633,63	0,28	90,91
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	200,0	37,87	7.574,00	0,28	91,20
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	376,69	7.537,80	0,28	91,47
86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	14,4	516,51	7.437,74	0,28	91,75
102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	20,0	356,44	7.128,80	0,26	92,01
98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	20,0	354,25	7.085,00	0,26	92,28
COMP. 268	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")		UN	20,0	351,15	7.023,00	0,26	92,54
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	213,0	31,99	6.792,57	0,25	92,79
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	206,0	32,78	6.752,68	0,25	93,04
99604	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	949,2	6,99	6.634,90	0,25	93,28
89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	204,2	31,76	6.486,47	0,24	93,52
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	76,8	84,20	6.466,56	0,24	93,76
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	607,0	10,28	6.239,96	0,23	94,00
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	280,0	23,81	6.190,60	0,23	94,22
COMP. 255	Próprio	104894_ADP-01 - CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	20,0	300,03	6.000,60	0,22	94,45
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1.218,0	4,82	5.861,12	0,22	94,66
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	609,0	8,82	5.371,38	0,20	94,86

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000035547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	266,02	5.320,40	0,20	95,06
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	120,0	42,98	5.157,60	0,19	95,25
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	140,0	36,65	5.131,00	0,19	95,44
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	300,0	16,93	5.079,00	0,19	95,63
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	174,0	28,86	5.021,64	0,19	95,82
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	211,0	22,73	4.796,03	0,18	95,99
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	60,0	79,72	4.783,20	0,18	96,17
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	441,2	10,84	4.782,60	0,18	96,35
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	495,0	9,09	4.508,64	0,17	96,51
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	679,0	6,43	4.365,97	0,16	96,68
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.077,0	3,52	3.791,04	0,14	96,82
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	360,0	10,49	3.776,40	0,14	96,96
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	20,0	186,59	3.731,80	0,14	97,09
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	88,8	41,22	3.660,33	0,14	97,23
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	240,0	15,12	3.628,80	0,13	97,36
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	100,0	36,18	3.618,00	0,13	97,50
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,48	553,72	3.588,10	0,13	97,63
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	223,0	14,98	3.340,54	0,12	97,76
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	180,0	18,31	3.295,80	0,12	97,88
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	140,0	20,75	2.905,00	0,11	97,99
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	133,12	2.662,40	0,10	98,08
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	63,99	2.559,60	0,09	98,18
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	166,0	14,56	2.416,96	0,09	98,27
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	140,0	16,47	2.305,80	0,09	98,35
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	140,0	15,40	2.156,00	0,08	98,43
89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	67,0	25,47	1.706,49	0,06	98,50
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	41,51	1.660,40	0,06	98,56
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	88,8	17,93	1.592,18	0,06	98,62
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	79,55	1.591,00	0,06	98,68
90811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	323,0	4,59	1.482,57	0,05	98,73
99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	718,0	1,97	1.414,46	0,05	98,78
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	160,0	7,94	1.270,40	0,05	98,83
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	15,83	1.266,40	0,05	98,88

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 560000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	80,0	15,58	1.246,40	0,05	98,92
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	40,0	30,79	1.231,60	0,05	98,97
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	60,0	20,30	1.218,00	0,05	99,01
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.400,4	0,86	1.204,34	0,04	99,06
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	20,0	60,13	1.202,60	0,04	99,10
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	80,0	14,68	1.174,40	0,04	99,15
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	58,46	1.169,20	0,04	99,19
89813	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	14,51	1.160,80	0,04	99,23
91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	56,92	1.138,40	0,04	99,28
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	54,87	1.097,40	0,04	99,32
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	420,0	2,52	1.058,40	0,04	99,36
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	162,0	6,25	1.012,50	0,04	99,39
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	50,35	1.007,00	0,04	99,43
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	44,35	887,00	0,03	99,46
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	19,10	764,00	0,03	99,49
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	93,6	8,07	755,35	0,03	99,52
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	60,0	12,27	736,20	0,03	99,55
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	88,8	8,05	714,84	0,03	99,57
91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	35,04	700,80	0,03	99,60
86353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	34,00	680,00	0,03	99,62
99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	318,4	2,11	671,82	0,02	99,65
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	33,16	663,20	0,02	99,67
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	20,0	29,43	588,60	0,02	99,70
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	29,18	583,60	0,02	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	40,0	13,10	524,00	0,02	99,74
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	88,8	5,80	515,04	0,02	99,76
104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	20,0	24,95	499,00	0,02	99,77
99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	UN	40,0	12,07	482,80	0,02	99,79
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	12,03	481,20	0,02	99,81
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	20,0	23,77	475,40	0,02	99,83
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	20,0	23,12	462,40	0,02	99,84

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC S6000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Bancos
SINAPI - 05/2025 - MA

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	22,23	444,60	0,02	99,86
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	336,0	1,28	430,08	0,02	99,88
COMP. 264	Próprio	91947_ADP-01 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	10,21	408,40	0,02	99,89
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	8,72	348,80	0,01	99,91
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	16,52	330,40	0,01	99,92
99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	14,4	21,88	315,07	0,01	99,93
99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	80,0	3,92	313,60	0,01	99,94
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	20,0	15,58	311,60	0,01	99,95
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	14,51	290,20	0,01	99,96
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	20,0	13,94	278,80	0,01	99,97
102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	40,0	5,98	239,20	0,01	99,98
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	11,85	237,00	0,01	99,99
99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	UN	20,0	7,07	141,40	0,01	100,00
102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	20,0	5,29	105,80	0,00	100,00

Total sem BDI	**2.243.516,23**
Total do BDI	**455.983,77**
Total Geral	**2.699.500,00**

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152
Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Edifícios (Também para Reformas) 1

Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%)

COMPOSIÇÕES DO BDI

FÓRMULA BASEADA NO LUCRO E CÁLCULO DO BDI DETALHADO

Para a obtenção dos preços a serem praticados nos serviços solicitados em planilha, baseou-se em um cálculo sobre o lucro desejado levando em consideração os custos destes.

Assim, é acrescido um determinado valor ao custo do serviço/produto para chegar ao preço a ser praticado em cada caso.

Utiliza-se o seguinte:
Preço Final = Custo (R$) + BDI (%) * Custo (R$)
Para um serviço com seu custo hipotético de R$ 100,00 tem-se:
Preço Final = 100 +21,44% * 100
Preço Final = R$ 121,44

BDI - Bonus e dispesas indiretas	
Itens	**Siglas**
Taxa de rateio da administração central	AC
Taxa de despesas financeiras	DF
Taxa de risco(R), seguro(S) e garantia(G) do empreendimento	S+R+G
Taxa de tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I
Taxa de Lucro	L
Fórmula BDI conforme acórdão do TCU	
$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] \times 100$	

DETERMINAÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS (M.O. + MAT)	
Descrição de Despesas	**Porcentual (%)**
Administração Central (AC)	3,41
Seguros e Garantia (SG)	0,80
Riscos (R)	0,97
Despesas Financeiras (DF)	0,59
Lucro (L)	4,31
Impostos - Tributos (I)	8,30
COFINS (Simples Nacional)	2,71
PIS (Simples Nacional)	0,59
ISS (Simples Nacional) (Sobre 50% de Mão de Obra - 50% x 2,0%]	5,00
CPRB (Lei 13.161/2015)	0,00
TOTAL	20,34

DETERMINAÇÃO DOS IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADRADAS NO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 123/ 2006

Segundo o Acórdão 2.622/2013 - TCU - Plenário as empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI compatíveis as alíquotas em que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

	Receita Bruta em 12 Meses (em R$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	**De 1.800.000,01 a 3.600.000,00**	**22,00%**	**183.780,00**
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

FONTE: LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 **(Grifo nosso)**

DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA		
Itens	**Siglas**	**Equadramento**

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração	RBT12	R$ 2.621.388,81
Alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar	Aliq	22,00%
Parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar	PD	183.780,00
Fórmula conforme lei complementar 123/2006		
$\frac{RBT12 \times Aliq - PD}{RBT12}$		14,99%

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	**18,80%**	**19,20%**	**18,08%**	**3,92%**	**40,00% (*)**
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, comalíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

FONTE: LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 **(Grifo nosso)**

DETERMINAÇÃO DE PERCENTUAIS EFETIVOS DE CADA TRIBUTO					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
Percentuais efetivos	**2,82%**	**2,88%**	**2,71%**	**0,59%**	**5,00%**
Fórmula conforme lei complementar 123/2006					
Percentuais efetivos = Alíquota efetiva x Percentual de repartição					

NOVA ERA

EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.556.465/0001-52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 2026 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	**46,28%**	**17,55%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	**11,45%**	**8,75%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13o, conforme Lei no 14.973/2024)	17,49%	6,63%

NOVA ERA
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	17,89%	6,94%
TOTAL(A+B+C+D)		106,62%	64,24%

TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777
Assinado de forma digital por TACIANO ROCHA DA SILVA:01355243777

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152
Assinado de forma digital por NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA:54556465000152

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0054/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO LISBOA
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais)

PREÂMBULO

Aos 6 de Outubro de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 010/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA | 54.556.465/0001-52
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO		SERVIÇO	1	R$ 2.699.500,00	R$ 2.699.500,00

Total Geral	R$ 2.699.500,00

Total Geral	R$ 2.699.500,00

João Lisboa - MA, 6 de Outubro de 2026

Valdilene Milhomem Mota Batista
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Portaria nº 003/2025-GAB

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES)

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2026. O Fundo Municipal de Assistência Social de João Lisboa/MA torna público que foi adjudicado e homologado, em 06 de outubro de 2026, o resultado da Concorrência Eletrônica nº 010/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra para construção de unidades habitacionais no Município de João Lisboa, conforme Termo de Compromisso Novo PAC nº 56000003547/2025 e Projeto Básico, em favor da empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.556.465/0001-52, pelo valor total de R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), nos termos do inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021. João Lisboa/MA, 06 de outubro de 2026. Valdilene Milhomem Mota Batista – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – Portaria nº 003/2025-GAB.

Publicado por: Vald Rui Nogueira de Castro
Agente de Contratação
Código identificador: zfwacmenles20261006091026

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2026, assinado em 06/10/2026. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC 56000003547/2025 E PROJETO BÁSICO. Processo Administrativo nº 0054/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 010/2026. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de João Lisboa, CNPJ nº 18.298.590/0001-46, CONTRATADO: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.556.465/0001-52. Valor Global: R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). Vigência Inicial: 6 de Outubro de 2026. Vigência Final: 6 de Outubro de 2027. Valdilene Milhomem Mota Batista - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. João Lisboa - MA, 6 de Outubro de 2026.

Publicado por: Vald Rui Nogueira de Castro
Agente de Contratação
Código identificador: nkb1fzmvao820261006091030

Chefia de Gabinete do Prefeito

LEI

0 1224

LEI Nº 017 DE 06 DE OUTUBRO DE 2026
LEI Nº 017 DE 06 DE OUTUBRO DE 2026

Dispõe sobre a concessão e o recebimento de patrocínio pelo Município de João Lisboa/MA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara aprovou e eu Chefe do Poder Executivo Municipal sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS

Art. 1º O patrocínio a eventos, projetos, ações e atividades de interesse público e que gerem desenvolvimento socioeconômico no município de João Lisboa será regulamentado por esta Lei.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se:

I – patrocínio: ação de comunicação por meio da qual o patrocinador adquire o direito de associação de sua imagem, seu produto e/ou seus serviços a projeto, ação, atividade ou evento de iniciativa de terceiros, mediante a celebração de contrato de patrocínio;

II - patrocinador: o órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, a pessoa física e a pessoa jurídica que transfere recursos para realização e/ou participação em projeto, ação, atividade ou evento;

III - patrocinado: pessoa física ou jurídica que promova projeto, ação, atividade ou evento em consonância com as finalidades do contrato de patrocínio;

IV - contrato de patrocínio: o instrumento jurídico para formalização de acordo, condições e termos estabelecidos entre patrocinador e patrocinado e que descreve os direitos e as obrigações entre as partes, em decorrência de um patrocínio;

V - contrapartida: a obrigação contratual do patrocinado, em decorrência do patrocínio recebido, que expressa os direitos adquiridos pelo patrocinador, tais como:

a) divulgações da marca/nome do patrocinador e/ou de seus programas, produtos e serviços no âmbito do projeto, ação, atividade ou evento patrocinado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2026, assinado em 06/10/2026. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Obra Para Construção de Unidades Habitacionais No Município de João Lisboa Conforme Termo de Compromisso Novo Pac 560000003547/2025 e Projeto Básico. Processo Administrativo nº 0054/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 010/2026. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de João Lisboa, CNPJ nº 18.298.590/0001-46, CONTRATADO: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.556.465/0001-52. Valor Global: R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). Vigência Inicial: 6 de Outubro de 2026. Vigência Final: 6 de Outubro de 2027. João Lisboa - MA, 6 de Outubro de 2026. Valdilene Milhomem Mota Batista. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO Nº 173/2025 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.077.848/0001-03. CONTRATADA: IVG BRASIL LTDA., CNPJ/MF nº 36.519.422/0001-15. OBJETO: Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 173/2025, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 08/2023, em razão de alteração legislativa superveniente de natureza tributária, com incidência parcial de PIS/PASEP e COFINS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021, art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Lei Complementar nº 224/2025. VALOR: O valor unitário do item 2 - ORE 2 passa de R$ 421.971,65 para R$ 425.911,33, resultando no valor total do contrato de R$ 851.822,66 (oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), aplicável às unidades faturadas a partir de 1º de abril de 2026. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. DATA: João Lisboa/MA, 08 de abril de 2026. Emanuel Barbosa Coimbra , Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2025

A Secretaria Municipal de Educação de João Lisboa/MA, CNPJ nº 06.077.848/0001-03, sediada na Rua das Laranjeiras, s/n, Centro, João Lisboa/MA, representada por Francimar Carvalho Santos, celebra o Contrato nº 173/2025 com a empresa IVG BRASIL LTDA, CNPJ nº 36.519.422/0001-15, sediada na Rodovia MG-238, Km 73.5, Distrito Industrial Norte, Sete Lagoas/MG, tendo por objeto a aquisição de 02 (dois) Ônibus Rural Escolar - ORE 2, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2023 - Registro de Preços, pelo valor global de R$ 843.943,30 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), com vigência de 320 dias contados da assinatura, regido pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes, com recursos oriundos do FUNDEB, conforme empenho nº 1110006, de 18/11/2025.. João Lisboa - MA, 18 de novembro de 2025. Francimar Carvalho Santos . Secretário Municipal de Educação. , assinado em 18/11/2025.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2026.

O Fundo Municipal de Assistência Social de João Lisboa/MA torna público que foi adjudicado e homologado, em 06 de outubro de 2026, o resultado da Concorrência Eletrônica nº 010/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra para construção de unidades habitacionais no Município de João Lisboa, conforme Termo de Compromisso Novo PAC nº 560000003547/2025 e Projeto Básico, em favor da empresa NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.556.465/0001-52, pelo valor total de R$ 2.699.500,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), nos termos do inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

João Lisboa/MA, 6 de outubro de 2026.
VALDILENE MILHOMEM MOTA BATISTA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº CC 05.01/2025. ORIGEM: Processo administrativo nº 1508.01/2025. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025. CONTRATANTE: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA/Secretaria Municipal de Transporte e Obras, CNPJ: 01.612.337/0001-12. CONTRATADA: C. M. DE SOUSA LTDA, CNPJ nº 31.291.449/0001-80. OBJETO: prorrogação DA VIGÊNCIA DO Contrato firmado entre as partes em 04/12/2025, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada na PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS SUB 50, no município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, nos termos do artigo 105 da Lei 14.133/2021 e em CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021. VIGÊNCIA: até 02/08/2027. DATA DA ASSINATURA: 02 de outubro de 2026. SIGNATÁRIOS: Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), Sr. Francisco Nêres Moreira Policarpo como Contratante e a empresa: C. M. DE SOUSA LTDA, por seu representante o Sr. Cassiano Moraes de Sousa, como Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, órgão de Administração Pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.613.315/0001-77, com sede à Praça 10 de Novembro, s/nº - Centro - Lagoa do Mato - Estado do Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 009/2026 - SRP, que tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa do Mato/MA, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, sob a regência da Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14 e demais legislações pertinentes, marcada para o dia 15 de outubro de 2026, as 09h00min, na plataforma eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br, foi adiada para o dia 29 de outubro de 2026 às 09:00 horas no mesmo endereço. O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, s/n - centro - Lagoa do Mato - Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados/obtidos gratuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/, www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 9 8463-6831.

Lagoa do Mato-MA, 6 de outubro de 2026.
JEAN CARLOS AIRES DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240683/2024: Termo Aditivo de Prazo nº 06 ao Contrato nº 20240683/2024 que entre se celebram a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA e a empresa ABG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.651.180/0001-56, estabelecida no Loteamento Matos, Sn, Bairro Centro, Lago Do Junco - Ma, CEP: 65.710-000. OBJETO: alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da Concorrência nº 004/2024, do dia 02 de outubro de 2026 até dia 29 de janeiro de 2026, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; DATA DA ASSINATURA DO 6º TERMO ADITIVO; 28 de setembro de 2026. Matões do Norte/MA, 28 de setembro de 2026. Marlene Serra Coelho. Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240684/2024: Termo Aditivo de Prazo nº 06 ao Contrato nº 20240684/2024 que entre se celebram a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA e a empresa G P CONSTRUCOFS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.274.505/0001-21, estabelecida na Rua do Sol, Nº Sn, Centro, Miranda Do Norte - MA, CEP: 65.495-000. OBJETO: alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da Concorrência nº 005/2024, do dia 02 de outubro de 2026 até 29 de janeiro de 2027, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; DATA DA ASSINATURA DO 6º TERMO ADITIVO; 28 de setembro de 2026. Matões do Norte/MA, 28 de setembro de 2026. Marlene Serra Coelho. Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 181/2025
CONTRATANTE: Município de Nina Rodrigues/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 06.124.408/0001-51. CONTRATADA: TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.457.629/0001-66. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 181/2025, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar serviços de conclusão de uma escola de 04 salas na zona rural deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 111, da Lei nº 14.133/2021. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025. VIGÊNCIA: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, com vigência de 11 de setembro de 2026 a 11 de setembro de 2027. TERMO DE COMPROMISSO Nº 152237 - FNDE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 20 Fundo Man. e Des. da Educ. Básica - FUNDEB; Unidade Orçamentária: 2001 Fundo Man. e Des. da Educ. Básica - FUNDEB; 12 361 0006 1.029 Const. Ref. e Ampl. de Escolas da Rede Fundamental; 4.4.90.51.00 Obras e Instalações; 12 365 0006 1.031 Const. Ref. e Ampl. de Escolas da Rede Infantil; 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. SIGNATÁRIOS: SÂMARA CORRÊA SÁ, Secretária Municipal de Educação, Portaria nº 04/2025, pela Contratante, FERNANDA SARAIVA BARBOSA, representante legal da Contratada. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002932/2026

Pregão Eletrônico SRP nº 10/2026, em favor da Empresa MEDPRIME LTDA CNPJ: 61.115.419/0001-83, no valor de R$ 7.843.530,00 (sete milhões, oitocentos e quarenta e três mil e quinhentos e trinta reais), para prestação de serviços de saúde destinados à realização de ações oftalmológicas em regime de mutirão, compreendendo consultas médicas, exames oftalmológicos e complementares, procedimentos compatíveis com a demanda assistencial, emissão de laudos e demais serviços de apoio à saúde necessários à execução dos atendimentos, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Olho d'Água das Cunhãs/MA, cuja dotação orçamentária é: Fonte de Recurso: Código da Ficha: 586, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.301.0004.2052.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica; Código da Ficha: 897, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.301.0004.2052.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica; Código da Ficha: 904, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.302.0004.2051.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica. FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs. 22/09/2026.

ELIZ CLAUDETE PEREIRA LIMA
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002932/2026
Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs/MA e a Empresa MEDPRIME LTDA CNPJ: 61.115.419/0001-83. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde destinados à realização de ações oftalmológicas em regime de mutirão, compreendendo consultas médicas, exames oftalmológicos e complementares, procedimentos compatíveis com a demanda assistencial, emissão de laudos e demais serviços de apoio à saúde necessários à execução dos atendimentos, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Olho d'Água das Cunhãs/MA. VIGÊNCIA: será 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. VALOR DO CONTRATO: R$ 396.055,00 (trezentos e noventa e seis mil e cinquenta e cinco reais). MODALIDADE: Adesão, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021, RECURSOS: Código da Ficha: 586, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.301.0004.2052.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica; Código da Ficha: 897, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.301.0004.2052.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica; Código da Ficha: 904, Órgão: 02 Poder Executivo, Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde FMS, Dotação: 10.302.0004.2051.0000, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica. FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs. 25/09/2026. ELIZ CLAUDETE PEREIRA LIMA Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026-SRP

A Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização, desinsetização, controle de artrópodes e aplicação de repelentes para afastamento de morcegos e pombos, incluindo fornecimento de mão de obra especializada, produtos, equipamentos, materiais, Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços. Data da Abertura: 27/10/2026 às 9:00 horas. De acordo com as Leis nº 14.133/21 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. O edital estará disponível no site: www.licitanet.com.br, na página oficial do município, www.olindanova.ma.gov.br, no sistema do TCE/MA/SINC, Portal Nacional de Contratações Públicas e na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Vitorino Freire, s/n, Centro. Informações adicionais no E-mail: licitacao@olindanova.ma.gov.br.

Olinda Nova do Maranhão-MA, 7 de outubro de 2026.
ALEXANDRO SOUSA CORREIA
Pregoeiro