CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 18

Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA
Tomada de Preços nº 014/2020 – CPL - Data: 28/07/2020 às 08:00 horas

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 162

DOCUMENTAÇÃO

98 3181-3821
98 98161 9271
rv construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com
Rua Dez. Clea D. Conasetme
São Luís/MA - CEP
CNPJ 21.737.40

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 164

HABILITAÇÃO JURÍDICA

98 3181-3821
98 98161 9271
rv construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

AUTENTICADO

CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
CONSTRUTORA RV LTDA

CPL Fls. 165

AUTENTICADO

Pelo presente instrumento particular de contrato social de constituição e na forma de direito, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do maranhão, e

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/03/1989, portadora da Carteira de Identidade n º 040149012010-9 SSP-MA e CPF nº 060.125.883-56, residente e domiciliada na Rua Sta. Maria, Nº 369, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do maranhão, têm entre si ajustados e contratados a constituição de uma sociedade empresária limitada em obediência Código Civil, trazido pela nº 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

AUTENTICADO

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação social de **CONSTRUTORA RV LTDA.**

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede localizada na Rua E, Nº 47, Bairro: Maranhão Novo, São Luís–MA - CEP. 65.061-370, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá como objetivo social:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- SERIVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 13.01.2015 sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

AUTENTICADO

AUTENTICADO
CPL Fls. 166
AUTENTICADO

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	450.000	95	R$ 450.000,00
MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	50.000	5	R$ 50.000,00
TOTAL	500.000	100	R$ 500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA – A Administração da sociedade será exercida pelo sócio **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA** que fica investido dos poderes necessários a pratica dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o socio-administrador poderá assinar isoladamente, ficando vedado ao sócio - administrador, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade na prática de atos a estes inerentes, como avais fianças, endossos ou outros favores terceiros, onde será a mesma responsabilidade nos termos da Lei Civil.

AUTENTICADO
AUTENTICADO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a titulo de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

AUTENTICADO
AUTENTICADO

CPL Fls. 167
AUTENTICADO AUTENTICADO

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrara em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no ultimo dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

AUTENTICADO AUTENTICADO

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio administrador **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA** declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé publica ou a prioridade.

AUTENTICADO AUTENTICADO

CPL Fls. 168

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 12 de Janeiro 2015.

CARTÓRIO DE 1 OFÍCIO CODÓ-MA

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
CPF Nº 027.693.343-52

CARTÓRIO DE 1 OFÍCIO CODÓ-MA

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
CPF Nº 060.125.883-56

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 155 - Aracati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT03044SYYZ82OK53HEJGW29,
27/07/2020 13:18:22, Ato: 13.18, Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 155 - Aracati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 314.302
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34= 4,84
Imperatriz - MA, 27 de julho de 2020.

Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000024106610

Cartório do 1º Ofício - Serviço Notarial 1º Ofício de Notas
Pça. Alcebíades Silva nº 1.801 Centro - Codó-MA - Telefax: (99) 3661-1567
Tabelião Maximiano Brandão Filho - Tabelião Substituto Mª Inez de Melo Brandão
RECONHECIMENTO
Reconhecimento a(s) firma(s) de Rogerio de Souza Pereira e Maria Goreth da Conceição Nascimento
☐ Verdadeira ☑ Autentica ☐ Semelhante
Dou fe. Codó, 14 / 01 / 2015
Tabelião

Conceição de Maria da Costa Brandão
Escrevente Juramentada
Codó-MA
CPF: 002.165.553-87

CPL
Fls. 169

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do maranhão, e

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/03/1989, portadora da Carteira de Identidade n º 040149012010-9 SSP-MA e CPF nº 060.125.883-56, residente e domiciliada na Rua Sta. Maria, Nº 369, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do maranhão. Sócios da empresa denominada **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, devidamente inscrita na junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200889289 em 22/01/2015, sediada na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 21.737.407/0001-76 resolvem, assim **alterar e consolidar** o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica **admitida na sociedade** a sócia **MARIA REGINA LINDOSO CASTRO**, brasileira, solteira, nascido em 01 de Abril de 1970, empresária, portador da Carteira de Identidade n º 370493940 SESP-MA e CPF nº 294.585.792-87, residente e domiciliada na Rua Jorge Mendes, Nº 09, Bairro: Túnel do Sacavem, São Luís– MA, CEP: 65.043-260.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sócia **MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO retira-se da sociedade**, cedendo e transferindo suas quotas de capital no montante de 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) com o valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) para a sócia **MARIA REGINA LINDOSO CASTRO**, pago e satisfeita, dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 120

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA,** cede e transfere para a sócia **MARIA REGINA LINDOSO CASTRO** a importância de 200.000 (Duzentas mil) quotas, no valor unitário de 1,00 (um real) com o valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), pago e satisfeita, dando plena, geral e irrevogável quitação, para não reclamar em juízo ou fora dele, passando os sócios ter a seguinte composição e distribuição:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50%	R$ 250.000,00
MARIA REGINA LINDOSO CASTRO	250.000	50%	R$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100%	R$ 500.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Mediante as alterações contidas na clausula anterior consolida-se o Contrato Social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA RV LTDA – EPP

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP.**

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua E, Nº 47, Bairro: Maranhão Novo, São Luís–MA - CEP. 65.061-370, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 171

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- SERIVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 13.01.2015 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), já integralizado em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50	R$ 250.000,00
MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	250.000	50	R$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100	R$ 500.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 172

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (**art. 1.052, CC/2002**).

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA e/ou MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO** que assinarão em conjunto ou isoladamente, e possuem o poder e atribuição de Administradoras autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; R M1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

PÁRAGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a titulo de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 173

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrara em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no ultimo dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 174

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 23 de Maio 2016.

7º Tabelionato

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
CPF Nº 027.693.343-52

2º OFÍCIO

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
CPF Nº 060.125.883-56

7º Tabelionato

MARIA REGINA LINDOSO CASTRO
CPF Nº 294.585.792-87

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 175

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 160355516
- **DATA DO PROTOCOLO:** 01/06/2016
- **NIRE:** 21200889289
- **ARQUIVAMENTO:** 20160355516
- **EMPRESA:** CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ2NDk3NTY2OF8xNjAzNTU1MTYucGRm/download/2/pessoa/869/co_protocolo/MAP1600575072)

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76

CPL
Fls. 176

Pelo presente instrumento particular de contrato social de alteração e na forma de direito, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do maranhão, e

MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01 de Abril de 1970, portadora da Carteira de Identidade n º 370493940 SESP-MA e CPF nº 294.585.792-87, residente e domiciliada na Rua Jorge Mendes, Nº 09, Bairro: Túnel do Sacavem, CEP: 65.043-260, na cidade de São Luís, no estado do maranhão. Sócios da empresa denominada **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, devidamente inscrita na junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200889289 em 22/01/2015, sediada na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 21.737.407/0001-76 resolvem, assim **alterar e consolidar** o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da Sociedade que é na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370 **passa a ser** na Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, São Luís– MA - CEP. 65.072-240.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mediante as alterações contidas na clausula anterior consolida-se o Contrato Social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 177

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA RV LTDA – EPP

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP.**

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, São Luís– MA - CEP. 65.072-240, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- SERIVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 178

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 13.01.2015 e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50	R$ 250.000,00
MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	250.000	50	R$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100	R$ 500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (**art. 1.052, CC/2002**).

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA e/ou MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA** que assinarão em conjunto ou isoladamente, e possuem o poder e atribuição de Administradoras autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; R M1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 179

PÁRAGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a titulo de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrara em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL Fls. 180

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no ultimo dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 121

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 12 de Janeiro 2018.

1º Tabelionato

Rogerio de Souza Pereira

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
CPF Nº 027.693.343-52

1º Tabelionato

Maria Regina Lindoso da Silva

MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA
CPF Nº 294.585.792-87

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

AUTENTICADO
CPL
Fls. 182

LIVRO DE MANDATOS:65 ATO:11338 FOLHA:179

O TITULAR DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA, em pleno exercício do cargo, na forma da lei, certifica que revendo o Livro de Mandatos, dele verificou constar lavrado instrumento com o seguinte teor:

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ CONSTRUTORA RV LTDA - EPP NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de mandato virem que, a vinte e oito de agosto de dois mil e dezessete (28/08/2017), nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no Sétimo Tabelionato de Notas, instalado na Avenida Daniel de La Touche, 6, quadra D, bairro Cohama, São Luís, Maranhão, telefone (98) 3256-2266, compareceu como **OUTORGANTE: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, CNPJ nº 21.737.407/0001-76, NIRE nº 21200889289 JUCEMA, com sede na Rua E, nº 47, Bairro Maranhão Novo, CEP 65.061-370, São Luís, Maranhão; neste ato representada por seu sócio **ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade CNH 04896906110 DETRAN/MA, inscrito no CPF sob o nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Três Corações, nº 8, Bairro João de Deus, São Luís, Maranhão; que exerce a administração por força da cláusula sétima do instrumento particular da primeira alteração e consolidação contratual da referida sociedade empresária, registrado a três de junho de dois mil e dezesseis (03/06/2016), sob o nº 20160355516, perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão; cuja identidade e capacidade foram por mim aferidas e comprovadas pela documentação apresentada, do que dou fé. Então pela outorgante me foi dito que nomeia e constitui, como seu procurador o **OUTORGADO: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade CNH 00173355578 DETRAN/MA, inscrito no CPF sob o nº 516.067.633-34, residente e domiciliado na Rua Três, Condomínio Village Alcântara, bloco 1, apartamento 604, Jardim Coelho Neto, Bairro Calhau, São Luís, Maranhão; **com a finalidade de administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica CONSTRUTORA RV LTDA - EPP, podendo praticar todos os atos ordinários de gestão e administração**; cumprir o objetivo social; comprar e vender mercadorias de seu ramo comercial; celebrar e firmar contratos, promessas, parcerias, acordos, termos de ajustamento de conduta, propostas, orçamentos, pedidos, correspondências e quaisquer outros documentos, por instrumento público ou particular; efetuar pagamentos e recebimentos, assinar recibos, comprovantes e demais papéis e títulos de quitação; promover cobranças judiciais e extrajudiciais; requerer, retirar, sustar e autorizar o cancelamento de protesto de títulos e documentos de dívida; receber e utilizar valores, emitir recibos, dar e aceitar quitação; confessar débitos e dívidas; emitir, dar aceite, aval, endossar e descontar títulos de crédito; protestar títulos; renegociar, parcelar e quitar saldo devedor de dívidas e obrigações; participar de licitações públicas e privadas, formular propostas, dar lances, interpor e desistir de recursos e impugnações, aceitar e firmar contratos, estipular preço, prazo, duração e demais cláusulas e condições, praticando todos os demais atos do processo licitatório; apresentar, juntar, substituir, extrair fotocópias, requerer, receber e assinar quaisquer documentos; atualizar e renovar cadastros; negociar, estipular, pactuar, aditar, rerratificar, modificar, reclamar, discordar ou aceitar quaisquer cláusulas, condições, valores, prazos, contratos ou documentos, e assim praticar os atos e valer-se dos amplos poderes decorrentes da cláusula "ad negotia"; **com a finalidade de representar a pessoa jurídica CONSTRUTORA RV LTDA - EPP perante o Ministério do Trabalho e Previdência Social e todos os seus órgãos e**

Válido em todo território nacional, qualquer adulteração ou emenda invalida este documento. Tabelião: Gustavo Dal Molin de Oliveira
AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO

CPL FLS. 182
AUTENTICADO

LIVRO DE MANDATOS:65 **ATO:11338** **FOLHA:180**

discordar, transigir, firmar compromisso, efetuar pagamentos, receber valores, pagar tarifas e tributos em geral; apresentar, juntar, substituir, extrair cópias, preencher, assinar, requerer e receber certidões, certificados, alvarás, guias, comprovantes, relatórios, extratos, saldos, laudos, vistorias, aditivos, termos de rerratificação e quaisquer outros documentos; prestar informações e declarações em geral; cadastrar, atualizar e corrigir dados cadastrais e informações; com a finalidade de **representá-la perante as instituições bancárias, financeiras e de crédito autorizadas a funcionar no Brasil**, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia - BASA, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Bradesco S/A, HSBC, Santander, Itaú Unibanco, Sudameris, Citibank, Finasa BMC, Banco Rural, Banco Safra e demais bancos públicos e particulares, ainda que não indicados nominalmente, podendo movimentar, transferir, abrir e encerrar contas bancárias, conta corrente, conta salário, caderneta de poupança e contas vinculadas a operações contratadas; podendo celebrar e assinar proposta e contrato de abertura de conta, contratar planos de tarifas e serviços, contrato de abertura de crédito, cheque especial, cartão de crédito, custódia e desconto de cheques, desconto de títulos e duplicatas, antecipação de recebíveis, crédito direto ao consumidor, empréstimos, financiamentos, empréstimos consignados, arrendamentos mercantis, leasing e consórcios, inclusive de imóveis e automóveis; cédulas de crédito rural, comercial, industrial ou à exportação, aditamentos, termos de rerratificação e demais contratos e documentos que se fizerem necessários; podendo prestar caução idônea, aval e garantia real, pignoratícia ou fidejussória; podendo utilizar os créditos abertos, bem como os valores atuais e futuros, ainda que referentes a prêmio de seguro ou benefícios previdenciários, por todos os meios admitidos, requerer, autorizar, assinar e realizar depósitos; retirar cheques devolvidos; efetuar saques, retiradas, pagamentos, débito automático, débito direto autorizado - DDA, transferências, documento de crédito - DOC, transferência eletrônica disponível - TED, celebrar contrato de câmbio, operações com moedas estrangeiras, receber e emitir ordens de pagamento do e para o exterior, via sistema SWIFT, Western Union, carta de crédito, letra de câmbio ou cheque de viagem travellers checks, promover aplicações e resgates em poupança, fundos de renda fixa, certificado de depósito bancário - CDB, recibo de depósito bancário - RDB, fundos de investimento, fundo de ações, ações e demais aplicações financeiras; contratar, alterar, resgatar e cancelar títulos de capitalização; planos de previdência privada e apólices de seguro de quaisquer modalidades; podendo solicitar, cadastrar, bloquear, desbloquear, pedir segunda via e receber cartões magnéticos de débito e de crédito, nacionais ou internacionais; podendo solicitar, cadastrar, alterar, bloquear e desbloquear senhas, chaves de acesso e códigos de segurança de cartão de crédito, débito e magnético, de terminal de autoatendimento, de central de atendimento por telefone e de internet, contrassenhas em geral, cartão chave de segurança, dispositivo de segurança token ou token no celular e serviço de mensagens via celular, lockers e cofres em geral; requerer e receber maquineta, firmando contrato, ajustando taxas, opção de bandeiras e demais cláusulas e condições; requerer e receber talonário, podendo emitir e endossar cheques, informar não recebimento, extravio, perda ou roubo de talonário, dar baixa, bem como formalizar ordem de oposição ao pagamento, sustação, contraordem, revogação e devolução; solicitar cancelamento de pré-inclusão e exclusão de cheques no Cadastro Nacional de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF; autorizar, solicitar e ter acesso à consulta de anotações nos cadastros

AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO
AUTENTICADO
Válido em todo território nacional, qualquer adulteração ou emenda invalida este documento. Tabelião: Gustavo Dal Molin de Oliveira.

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 124

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

98 3181-3821
98 98161 9271
rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

CPL
Fls. 185

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.737.407/0001-76 **MATRIZ**		**22/01/2015**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA RV LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA RV	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZ	**5**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.072-240	**COHASERMA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RV.CONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR	**(98) 3181-3821**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/01/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/07/2020** às **09:25:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CPL
Fls. 186

CERTIFICADO
1020200092168811

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2020

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
96154003	21.737.407/0001-76	92120201771182

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA RV LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA RV

LOCALIZAÇÃO

R Dez Nº 5, Cohaserma
65072240 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANÇAMENTO DE ALVARÁ POR OFÍCIO 2020

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

39A2D3FB730807833E7A6C4A97E6FB56

CPL
Fls. 127

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ: 21.737.407/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:51 do dia 13/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2020.
Código de controle da certidão: **9301.FB89.3EAB.F3F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPL
Fls. 128

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 047025/20 **Data da** 23/06/2020 14:21:03

Inscrição Estadual: 124561861 **CPF/CNPJ:** 21737407000176

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Endereço: RUA DEZ, 5 CEP: 65072240

Telefone: (98)32275012 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.º 308/2020. Data de validade : 19/01/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/06/2020 14:21:03

CPL
Fls. 189

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018939/20 **Data da** 16/04/2020 09:40:59

Inscrição Estadual: 124561861 **CPF/CNPJ:** 21737407000176

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Endereço: RUA DEZ, 5 CEP: 65072240

Telefone: (98)32275012 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/08/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/04/2020 09:40:59

CERTIFICADO
1020200692157213

CPL
Fls. 190

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005305862020

Validade: 31/10/2020

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 21.737.407/0001-76	**Inscrição Municipal:** 96154003	
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: RUA Dez		
Número: 5	**Complemento:**	
Bairro: Cohaserma		
Município: SAO LUIS - MA		**CEP:** 65072240

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de julho de 2020 às 09:09**, sob o código de autenticidade nº **EE7D4A44ECB34126A2800E66D8EF344A**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CPL
Fls. 191

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA EPP
Endereço: R DEZ 5 / COHASERMA / SAO LUIS / MA / 65072-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070906165424949904

Informação obtida em 09/07/2020 09:18:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL
Fls. 192

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA RV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Certidão nº: 10223489/2020
Expedição: 04/05/2020, às 09:55:36
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA RV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.737.407/0001-76, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CPL Fls. 193

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 96154003 **CNPJ:** 21737407000176
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA RV LTDA
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA RV
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 06/02/2018
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200889289
CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 22/01/2015
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 5
ENDEREÇO: R Dez **CEP:** 65072240
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** Cohaserma
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 47
ENDEREÇO: R E **CEP:** 65061370
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** MARANHAO NOVO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32275012

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

CPL Fls. 194

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	29458579287	MARIA REGINA LINDOSO CASTRO
Contábil	03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
29458579287	MARIA REGINA LINDOSO CASTRO	SOCIO-ADMINISTRADOR	50%
02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 09/07/2020

CPF/CNPJ: 21737407000176
Nome/Razão: CONSTRUTORA RV LTDA
Contribuinte

null
Servidor

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

CPL Fls. 195

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.737.407/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.456186-1

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DEZ

Número: 5 **Complemento:**

Bairro: COHASERMA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65072240 **DDD:** **Telefone:** 32275012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/07/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/01/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 23/01/2015, 23/01/2015,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/07/2020

Número da Consulta:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

CPL
Fls. 196

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dez (2010) até o dia nove (09) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CONSTRUTORA RV LTDA,** inscrita no **CNPJ** sob **nº. 21.737.407/0001-76.** **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de julho de 2020.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
São Luís - MA
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Ato Judicial Oneroso
000000783622

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatario. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.
Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luis.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por email por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida as portarias nº 34/2020 TJMA e 36/2020 TJMA em face do periodo de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão.

IMPRESSO EM 09/07/2020 15:48

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 197

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

98 3181-3821
98 98161 9271
rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831789/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 05/01/2021
Chave: 5WwbB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Fls. 198

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Registro: 0000013055

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 22/01/2015

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO ECONSTRUCOES CORRELTAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social:EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DEZ, 05, COHASERMA, SÃO LUÍS, MA, 65072240

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/11/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013055EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA

Registro: 1119284651

CPF: 078.410.767-03

Data Início: 09/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUSA CRUZ

Registro: 1107303443

CPF: 013.207.223-85

Data Início: 08/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5WwbB
Impresso em: 09/07/2020 às 10:20:08 por: adapt, ip: 179.220.188.179

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831789/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 05/01/2021
Chave: 5WwbB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fls. 199

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS
Registro: 0414105931
CPF: 047.537.083-06
Data Início: 23/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7Â° DA RESOLUÃ?Ã?O NÂ° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÃ?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÃ?GRAFO Ã?NICO. COM RESTRIÃ?Â?ES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÃ?Ã?O, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRÃ?FEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
Registro: 1113599162
CPF: 516.067.633-34
Data Início: 17/11/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA BUGARIN TAVARES GONCALVES
Registro: 1114034240
CPF: 004.762.383-74
Data Início: 17/11/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 027.693.343-52
Função: SOCIO

Sócio: MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA
CPF: 294.585.792-87
Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5WwbB
Impresso em: 09/07/2020 às 10:20:08 por: adapt, ip: 179.220.188.179

CONSTRUTORA
RV

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPL
Fls. 200

REF.: TOMADA DE PREÇOS N º. 014/2020 – CPL

Prezados Senhores,

A empresa Construtora Rv Ltda., com endereço na Rua 10, Quadra S, nº 05 – Cohaserma, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o(s) Engenheiro(s) Antonio Carlos Amaral Ribeiro, Engenheiro Civil portador da RG n° 610653962/SSP-MA CPF n° 516.067.633-34 e registro no CREA n° 1113599162, como responsável(is) técnico(s) da obra objeto da **TOMADA DE PREÇOS N º. 014/2020 – CPL.**

João Lisboa/MA 28 de Julho de 2020.

CONSTRUTORA RV LTDA
Engº Civil Antonio Carlos Amaral Ribeiro
PROCURADOR

Antônio Carlos Amaral Ribeiro
CONFEA. 1113599162
Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho
Resp. Técnico Construtora RV Ltda

Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL

98 3181-3821
98 98161 9271
rv construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

CPL
Fls. 201

CONSTRUTORA RV LTDA.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa Construtora RV LTDA, firma estabelecida na Rua E , Nº 47 ,Bairro: Maranhão Novo, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Rogerio De Sousa Pereira, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, o Sr. Antonio Carlos Amaral Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA nº 5962 AP/MA, Confea nº 1113599162, portador da carteira de identidade 610653962/ SSP-MA, inscrito no CPF 516.067.633-34, residente e domiciliado no Condomínio Village Alcântara BL 01 APT 103, Cep: 65071-435 – Jardim Coelho Neto – São Luis - MA, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R$ 6.698,00 (Seis Mil seiscentos e noventa e Oito reais) os quais deverão ser pagos ate o 5º dia útil do mês subseqüente em moeda corrente.

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 15 de outubro de 2015, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínina de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

AUTENTICADO

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel comprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

CREA - MA
ART nº 1113599162501120
Processado em 17/11/2015

CPL
Fls. 202

São Luís (MA), 15 de outubro de 2015.

CONSTRUTORA RV LTDA.

CNPJ 21.737.407/0001-76

Rogerio de Souza Pereira

7° Tabelionato

CONTRATANTE

7° Tabelionato

Antonio Carlos Amaral Ribeiro

Eng. Civil – CREA nº 5962 AP/MA - Confea nº 1113599162

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

DOLORES PATRÍCIA C.G. RIBEIRO

CPF – 745.226.203-49

JOAQUIM VIRGILIO GUIMARÃES RIBEIRO

CPF – 202.605.123-20

CREA - MA
ART nº 1113599162501121O
processado em 17/11/2015

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 314.302
Apresente fotocópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34= 4,84
Imperatriz - MA, 27 de julho de 2020.

6° Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 183 - Areal Office e Terreo - Centro - CEP: 65903-410 - Tel: (99) 3523-2173
OFÍCIO DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENTI03044509911ETTUTJMJU26,
27/07/2020 13:18:21, Ato: 13.18, Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://se o.tj ma. jus. br

7° TABELIONATO
ORDEM | PROCESSO | FOLHA
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
00008958815
00008958815
00008958815

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira, Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, Quadra D, Cohama CEP 65.071-115, São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO

Emolumentos:R$6,80 FERC:R$0,20 Total:R$7,00
São Luís, 21/10/2015 15:45:14 Aldimar 21634
Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831792/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: zY691

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Fls 202

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
Registro: 1113599162
CPF: 516.067.633-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - SAO LUIS MONTE CASTELO
Data de Formação: 28/08/2014

PÓS - ENGENHARIA

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 08/04/2018

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 10/10/2016

GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 11/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F J SILVA CONSTRUCAO
Registro: 0005416450
CNPJ: 21.900.713/0001-81
Data Início: 25/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
Registro: 0000013055
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Data Início: 17/11/2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zY691
Impresso em: 09/07/2020 às 10:24:21 por: adapt, ip: 179.220.188.179

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831792/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: zY691

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Fls. 204

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JRV CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000012580
CNPJ: 08.576.978/0001-08
Data Início: 10/12/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zY691
Impresso em: 09/07/2020 às 10:24:22 por: adapt, ip: 179.220.188.179

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

805407/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

CPL Fls. 205

Profissional: **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**
Registro: **1113599162** RNP: **1113599162**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

Número da ART: **MA20170120620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2017 Baixada em: 11/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: BEQUIMÃO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 03.048/2017 Celebrado em: 01/09/2017
Valor do contrato: R$ 2.424.680,47 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES DIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CAXIAS
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604346
Data de início: 02/10/2017 Conclusão efetiva: 02/05/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 914.16 quilômetro quadrado;

Observações

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO E GALPÃO DO SENAI DE CAXIAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 805407/2018
13/09/2018, 11:17
a65xx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a65xx

CPL Fls. 206

FIEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA RV LTDA**, inscrita no CNPJ: 21.737.407/0001-76 com sede na Rua 10, Quadra 5, Casa 05 bairro Cohaserma, na cidade de São Luis/MA, CEP 65.072-240, executou em condições técnicas satisfatorias para o **SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**, o serviço referente a **REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO E GALPÃO DO SENAI DE CAXIAS-MA,** conforme anexo I do edital da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o nº 018/2016 e ordem de serviço nº AS00144501 de 02 de Outubro de 2017. Atestamos ainda, que a Empresa e seu responsavel técnico **Engº Civil Antonio Carlos Amaral Ribeiro, CREA nº 1113599162**, tendo constatado que os serviços descritos na planilha de quantidades anexo neste documento, foram realizados em obediência as disposições contratuais.

1. **QUANTO AO CONTRATO**

1.1 OBJETO CONTRATUAL

Reforma, Ampliação e Construção no Âmbito do Centro de Educação Profissional e Tecnológico e Galpão do Senai de Caxias - MA.

1.2 PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no periodo de 02 de Outubro de 2017 a 02 de Maio de 2018.

1.3 VALOR FINAL DO CONTRATO

Ao final da execução de toda obra e serviços determinados nos desenhos executivos e abaixo descriminados, o valor total alcançado foi de **R$ 2.521.118,53 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Cinquenta e Três Centavos).**

2. **QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS**

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do contrato Nº 03.048/2017, tendo sido executados as quantidades anexo em concordancia com os projetos executivos, com as especificações tecnicas, com as normas brasileiras, em obediencia as disposições contratuais e nas condições a seguir descritas.

São Luis, 10 de Setembro de 2018.

FISCAL Eng. Civil: Leandro Richard Meneses

CREA/MA: 104427D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8054072018, em 13/09/2018 emitida em

Certidão nº 8054072018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 207

	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
	OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
	CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
** 01 **	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI - CAXIAS MA		
1	**SERVICOS PRELIMINARES**		
101	Taxa de anotacao de responsabilidade tecnica - CREA	UN	1,00
102	Taxas de prefeitura alvara construcao comercial	M2	384,16
103	Taxas de prefeitura habite-se construcao comercial	M2	384,16
104	Placa de obra sinapi 74209	M2	5,00
105	Abrigo provisorio de madeira executado na obra para alojamento e deposito de materiais e ferramentas	M2	30,00
106	Tapume de chapa de madeira compensada E=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M2	90,00
107	Instalacoes provisorias de agua e energia eletrica	UN	1,00
108	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos	UN	1,00
2	**ADMINISTRACAO LOCAL**		
201	Engenheiro Civil com encargos complementares SINAPI 90777	H	880,00
202	Encarregado da obra com encargos complementares	H	1.232,50
203	Vigia de obra com encargos complementares - SINAPI 88328	H	1.232,50
204	Tecnico de segurança do trabalho com encargos complementares	H	1.540,00
205	Equipamento e protecao individual - EPIS	UN	1,00
3	**REFORMA DA UNIDADE DO SENAI (BLOCO ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA E OFICINAS DE**		
301	DEMOLICÕES		
30101	Demolicao de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento sinapi 72215	M3	10,00
30102	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia ou barro sinapi 73802/001	M2	300,00
30103	Demolicao de piso ceramico, seinfra C1064	M2	300,00
30104	Demolicao de elementos vazados de concreto	M2	48,00
30105	Demolicao de elementos vazados (caixas de ar-condicionado) sinapi 72215	M3	18,00
30106	Retirada de esquadrias de madeira inclusive batente sinapi 85334	M2	48,00
30107	Demolicao de pavimentacao com bloco articulado blokret sinapi 95375	M2	140,00
30108	Demolicao de arvores de medio porte incluso destaca e raiz	UN	10,00
302	ALVENARIA E VEDACÕES		
30201	Alvenaria de vedacao com tijolos ceramico furado 9x19x19CM esp 9cm, assente com argamassa	M2	650,00
303	COBERTURA		
30301	Revisao geral de telhado com telha ceramica 80% de aproveitamento do material sinapi 72089	M2	946,50
30302	COBERTURA DAS OFICINAS DE SOLDA E	M2	210,00
30303	Retirada de telhas ceramicas	M2	210,00
30304	Recolocacao de madeiramento do telhado - Considerando reaproveitamento de material sinapi 72086	M	400,00
30305	Fabricacao e instalacao de tesoura inteira em madeira nao aparelhada, vao de 10m para telha ceramica	UN	3,00
30306	Recolocacao de telhas ceramicas considerando reaproveitamento de material sinapi 72089	M2	210,00
30307	Exaustor eletromecanico industrial colocacão e acabamento	UN	9,00
30308	Duto de alongamento para exaustor eolico seinfra C1152	M	36,00
304	FORRO		
30401	Forro de pvc em paineis lineares encaixados entre si, dimensoes 100x6000mm, inclusive estrutura	M2	140,00
305	PAVIMENTACAO		
30501	Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia penteada	M2	47,00
30502	Calcada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto inclusive aterro compactado	M2	230,00
30503	Piso ceramico esmaltado PEI 4 assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante sinapi	M2	105,00
30504	Raspagem e polimento mecanizado em piso de alta resistencia (Das areas em intervenção)	M2	245,00
306	REVESTIMENTOS		
30601	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3	M2	420,00
30602	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6, Esp. 20mm seinfra C2122	M2	420,00
30603	Revestimento ceramico 10x10cm assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e	M2	210,00
307	ESQUADRIAS		
30701	Porta de madeira, colocacao e acabamento de uma folha com batente guarnicao e ferragem	UN	15,00
30702	Porta em aluminio de correr com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e instalacao seinfra	M2	9,00
30703	Porta de aluminio de abrir com venezianas com ferragens, colocacao e acabamento orse 01819	M2	4,00
30704	Porta externa de vidro 10mm, colocacao e acabamento, de duas folhas com batente guarnicao e	M2	12,00
30705	Peitoril de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 sinapi	M	17,00
30706	Janela de aluminio (2,50 x 1,50)m, colocacao e acabamento, de correr, inclusive ferragens sinapi	M2	37,50
30707	Grade de ferro em barra nas esquadrias seinfra C1426	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, emitida em 13/09/2018

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL Fls. 208

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
308	INSTALACOES ELETRICAS		
30801	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2 anti chama 450/750V para circuitos terminais fornecimento	M	520.00
30802	Cabo de cobre flexivel isolado 4mm2 anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M	240.00
30803	Cabo de cobre flexivel isolado 10mm2 anti chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais-fornecimento	M	438.90
30804	Cabo de cobre flexivel isolado 25mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para distribuicao Fornecimento	M	120.00
30805	Cabo de cobre flexivel isolado 35mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para distribuicao Fornecimento	M	180.00
30806	Duto perfurado perfilados chapa de aço 38x38)mm seinfra C1165	M	120.00
30807	Duto perfurado eletrocalha de chapa de aco (50x75)mm seinfra C1161	M	60.00
30808	Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm seinfra C2301	M	144.00
30809	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25mm (3/4) para circuitos terminais instalados em parede	M	150.00
30810	Eletroduto pvc rosc, incl conexões d=25mm (3/4" seinfra C1196	M	54.20
30811	Eletroduto pvc rosc incl conexões d=20mm (1/2") seinfra C1195	M	18.00
30812	Caixa retangular 4"x2 media (1,30m do piso) pvc instalada em parede- fornecimento e instalacao. sinapi	UN	16.00
30813	Caixa retangular 4"x2 alta (2,0 m do piso) pvc instalada em parede- fornecimento e instalacao. sinapi	UN	52.00
30814	Caixa retangular 4"x2 baixa (0,30m do piso) pvc instalada em parede- fornecimento e instalacao. sinapi	UN	19.00
30815	Interruptor simples (1 modulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao. sinapi	UN	1.00
30816	Interruptor simples (2 modulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao. sinapi	UN	3.00
30817	Tomada media de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao	UN	43.00
30818	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa-fornecimento e	UN	35.00
30819	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa-fornecimento e	UN	18.00
30820	Tomada tripolar Steck ou similar (3P+T) 32A/380V seinfra C2489	UN	15.00
30821	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 10A seinfra C1092	UN	8.00
30822	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A seinfra C1093	UN	6.00
30823	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A seinfra C1095	UN	4.00
30824	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 32A seinfra C1098	UN	4.00
30825	Disjuntor tripolar c/aborramento na porta do Q.D. ate 100A seinfra C1104	UN	1.00
30826	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 25A seinfra C1122	UN	3.00
30827	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores	UN	1.00
30828	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 2x40W	UN	28.00
30829	Arandela de uso externo	UN	12.00
30830	Luminaria de emergencia com 31 leds c/ autonomia de 1 hora orse 10765	UN	20.00
30831	Ponto de tomada para luminaria de emergencia sinapi 93141	UN	20.00
309	PINTURA		
30901	Emassamento de parede com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex sinapi 88497	M2	1.045.00
30902	Pintura com tinta latex acrilica em parede, com duas demaos sem massa corrida, sinapi 88487	M2	1.045.00
30903	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com dues demaos (esquadrias metalicas), sinapi 6067	M2	40.00
310	PINTURA DO MEIO		
31001	Pintura com tinta latex acrilica em parede, com duas demaos sem massa corrida, sinapi 88487	M2	1.050.00
311	DIVERSOS		
31101	Bancada de granito vermelho polido esp.2Cm seinfra C4069	M2	6.00
31102	Cuba de louça de embutir para lavatorio, sinapi 86937	UN	4.00
31103	Bacia sanitaria com barras de apoio em duas paredes com assento sanitario para portadores de	UN	1.00
31104	Torneira de lavatorio com fechamento automatico modelo Decamatic ECO 1173C	UN	4.00
31105	Espelho cristal espessura 4mm fixados com parafusos e pinos de aco inox orse 01889	M2	1.80
31106	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traco 1:3	M	6.30
31107	Canaleta para drenagem de aguas pluviais, incluso escavacao, concreto e cantoneiras em barra chata	M	105.00
31108	Grelha metalica para canaleta de aguas pluviais, sinapi 83626	M	105.00
312	DRENOS DE AR CONDICIONADO		
31201	Dreno de PVC D=25MM embutidos na alvenaria, com conexões	M	108.00
4	**CONSTRUCAO DO BLOCO PEDAGOGIA**		
401	MOVIMENTO DE TERRA		
40101	Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M3	32.00
40102	Aterro c/ compactacao manual sinapi 95835	M3	30.00
402	SUPRAESTRUTURA (PILARES, PILARETES, VIGAS)		
40201	Armadura de aco para estruturas em geral, CA-50 D 10mm, corte e dobra na obra, sinapi 92778	KG	1.066.00
40202	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada, E= 12mm	M2	54.00
40203	Concreto estrutural usado em obra, controle "A", consistencia para vibracao, bnta 1, FCK 20MPA	M3	28.00
40204	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, sinapi 74157/004	M3	28.00
403	ALVENARIA E DIVISORIAS		
40301	Alvenaria de vedacao com tijolos ceramico furado 9x19x19CM, esp 9cm assente com argamassa	M2	295.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, 13/09/2018 emitida em

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 209

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
40302	Divisoria sanitaria de granito e=3cm assentada com arg. no traco 1:3. orse 00191	M2	12.00
404	COBERTURA		
40401	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede, sinapi	M2	410.00
40402	Instalação de tesoura inteira ou meia, biapoiada em madeira não aparelhada incluso içamento, sinapi	UN	6.00
40403	Cobertura com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, E=6mm, altura 51mm, largura útil	M2	410.00
40404	Impermeabilização de calha de concreto com manta asfáltica, espessura 3mm, protegida com filme de	M	98.00
40405	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm, semfra C3662	M	35.00
405	REVESTIMENTOS		
40501	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3,	M2	550.00
40502	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6, Esp. 20mm, semfra C2122	M2	550.00
40503	Ceramica esmaltada c/arg. pre-fabricada ate 10x10cm (100cm2) - decorativa - p/parede/altura 1,50m), semfra	M2	945.00
406	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
40601	Porta de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem	UN	15.00
40602	Porta de aluminio 0,90x1,80m com venezianas, colocacao e acabamento, inclusive ferragens, orse	M2	10.00
40603	Porta de vidro temperado, 10mm, com bandeira, vao 2,00x2,50m, com mola e ferragens, semfra C1972	M2	6.00
40604	Porta de vidro temperado, 10mm, com bandeira, vao de 1,50x2,50m, com mola e ferragens, semfra C1972	M2	4.00
40605	Janela de aluminio de correr (2,00 x 1,50m), 4 folhas, fixacao com parafuso sobre contramarco	M2	365.00
40606	Basculante de aluminio (1,00x1,80m, colocacao e acabamento com ferragens e vidro, semfra C1517	M2	15.00
40607	Peitoril de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 sinapi	M	36.00
407	PAVIMENTACAO		
40701	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e=5cm, sinapi 94974	M3	4.00
40702	Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada	M2	541.00
40703	Porcelanato 60x60Cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	541.00
40704	Piso industrial alta resistencia fundido sobre base nivelada, inclusive polimento mecanizado, sinapi	M2	180.00
40705	Calçada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto inclusive aterro compactado	M2	115.00
40706	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	20.00
408	FORRO		
40801	Forro de pvc em painéis lineares encaixados entre si, dimensoes 100x6000mm, inclusive estrutura	M2	750.00
409	INSTALACOES ELETRICAS		
40901	Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -	M	690.00
40902	Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais, fornecimento	M	2529.00
40903	Cabo de cobre flexivel isolado, 4mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais, fornecimento e	M	892.80
40904	Cabo de cobre flexivel isolado, 6mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais, fornecimento e	M	615.50
40905	Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm2, anti-chama 0,6/1,0kV, para circuitos terminais, fornecimento e	M	240.00
40906	Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm2, anti-chama 0,6/1,0kV, para distribuicao, fornecimento	M	586.00
40907	Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição, fornecimento e	M	38.00
40908	Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuicao, fornecimento e	M	94.00
40909	Duto perfurado - eletrocalha de chapa de aço (50x100)mm, semfra C1160	M	6.00
40910	Duto perfurado - eletrocalha de chapa de aço (100x100)mm, semfra C1164	M	42.00
40911	Duto perfurado - eletrocalha de chapa de aço (50x75)mm, semfra C1161	M	24.00
40912	Tampa normal p/duto perfurado, ste (100x100)mm, semfra C2301	M	72.00
40913	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25mm (3/4") para circuitos terminais, intalados em laje-fornecimento	M	350.00
40914	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25mm (3/4) para circuitos terminais, intalados em parede	M	307.00
40915	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32mm (1") para circuitos terminais intalado em laje-fornecimento	M	87.00
40916	Eletroduto pvc, rosc, incl. conexões d=25mm (3/4) semfra C1196	M	43.20
40917	Eletroduto PVC, rosc, incl. conexões D=32mm (1") semfra C1197	M	11.10
40918	Eletroduto PVC, rosc, incl.conexoes D=50mm (1 1/2") semfra C1199	M	14.00
40919	Eletroduto PVC, rosc, incl. conexoes D=40mm (1 1/4") semfra C1198	M	30.30
40920	Eletroduto PVC, rosc, incl. conexoes D=60mm (2") semfra C1194	M	49.50
40921	Eletroduto PVC, rosc, incl. conexoes D=85mm (3") semfra C1202	M	15.20
40922	Eletroduto pvc, rosc, incl. conexões d=20mm (1/2") C1195	M	6.20
40923	Caixa retangular 4"x2" medie (1,30m no piso) , pvc, instalada em parede- fornecimento e instalacao, sinapi	UN	20.00
40924	Caixa retangular 4"x2" alta (2,0 m no piso) , pvc, instalada em parede- fornecimento e instalacao, sinapi	UN	30.00
40925	Caixa octogonal 3"x 3", pvc, instalada em laje-fornecimento e instalacao, sinapi 91937	UN	101.00
40926	Caixa de passagem com tampa parafusada 100x100x80mm, semfra C0626	UN	5.00
40927	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao, sinapi	UN	9.00
40928	Interruptor simples (2 modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao, sinapi	UN	3.00
40929	Interruptor simples (3 modulo), 10a/ 250v, incluindo suporte e	UN	3.00
40930	Tomada media de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao	UN	16.00
40931	Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa-fornecimento e	UN	111.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 210

FIEMA SESI SENAI IEL — Sistema FIEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
40932	Tomada baixa de embutir (2 módulos) 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa-fornecimento e	UN	4,00
40933	Tomada tripolar Steck ou similar (3P+T) 32A/380V - sinfra C2489	UN	20,00
40934	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 16A - sinfra C1092	UN	1,00
40935	Disjuntor monopolar em quadro distribuicao 16A - sinfra 1093	UN	5,00
40936	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 20A - sinfra C1095	UN	11,00
40937	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 25A - sinfra C1096	UN	2,00
40938	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 10A - sinfra C1118	UN	11,00
40939	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 20A - sinfra C1121	UN	10,00
40940	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 32A - sinfra C1124	UN	2,00
40941	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 50A - sinfra C1127	UN	12,00
40942	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225A 240v fornecimento e instalacao	UN	1,00
40943	Quadro de distribuicao de energia de embutir em chapa metalica, para 24 disjuntores	UN	5,00
40944	Quadro de distribuicao de energia de embutir em chapa metalica, para 32 disjuntores	UN	1,00
40945	Quadro de distribuicao de energia de embutir em chapa metalica, para 40 disjuntores	UN	2,00
40946	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 2x20W -	UN	16,00
40947	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 2x40W -	UN	83,00
40948	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 1x40W -	UN	8,00
40949	Luminaria de emergencia	UN	18,00
410	INSTALACOES HIDRAULICAS		
41001	Abertura/fechamento rasgo abertura para tubos fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento, areia	M	78,00
41002	Tubo PVC soldavel DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalacao	M	65,00
41003	Tubo PVC soldavel DN 32mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalacao	M	46,00
41004	Tubo pvc soldavel DN 40mm, instalado em prumada de agua fornecimento e instalacao sinapi 89448	M	38,40
41005	Tubo pvc soldavel DN 50mm, instalado em prumada de agua fornecimento e instalacao sinapi 89449	M	80,00
41006	Tubo pvc soldavel DN 60mm, instalado em prumada de agua fornecimento e instalacao sinapi 89450	M	40,00
41007	Joelho 90 graus PVC soldavel DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e	UN	30,00
41008	Joelho 90 graus PVC soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e	UN	14,00
41009	Joelho 90 graus PVC soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua sinapi 89501	UN	3,00
41010	Joelho 90 graus PVC soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de agua sinapi 89505	UN	3,00
41011	Joelho 90 graus com bucha de latao PVC soldavel, DN 25mm, x3/4 instalado em ramal ou sub-ramal	UN	9,00
41012	Joelho 90 graus com bucha de latao PVC soldavel DN 25mm x 1/2 instalado em ramal ou sub-	UN	15,00
41013	Joelho 90 pvc rigido soldavel e rosca diam= 75mm x 1/2"	UN	22,00
41014	Te pvc soldavel dn 25mm instalado em ramal de distribuicao de agua fornecimento e instalacao sinapi	UN	23,00
41015	Te pvc soldavel dn 32mm instalado em ramal de distribuicao de agua fornecimento e instalacao sinapi	UN	13,00
41016	Registro de gaveta c/canopla D=25mm - fornecimento e instalacao	UN	2,00
41017	Registro de gaveta com canopla D=32mm (1 1/4") - fornecimento e instalacao sinapi 73797/001	UN	4,00
41018	Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	1,00
41019	Registro gaveta 1 1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	2,00
41020	Registro gaveta 1 1/4" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	2,00
41021	Registro de pressao 3/4" c/canopla cromada, orse 1470	UN	6,00
411	INSTALACOES SANITARIAS		
41101	Abertura/fechamento rasgo abertura para tubos fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento,	M	48,00
41102	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aereo	M	16,00
41103	Tubo PVC serie normal, esgoto predial Dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	82,00
41104	Tubo PVC serie normal, esgoto predial Dn 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	18,00
41105	Tubo PVC serie normal, esgoto predial DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga	M	62,00
41106	Tubo PVC serie normal, esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalacao em ramal de	M	12,00
41107	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado	UN	28,00
41108	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario Diam=100x50mm orse 01562	UN	8,00
41109	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 75x75mm, junta elastica, fornecido e instalado	UN	9,00
41110	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario, Diam=75x50mm orse 01560	UN	20,00
41111	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 50x50mm, junta elastica, fornecido e instalado	UN	28,00
41112	Te PVC serie normal esgoto predial DN 100 x100mm , junta elastica, fornecido e instalado em	UN	5,00
41113	Te PVC, serie normal, esgoto predial DN 100 x75mm , junta elastica, fornecido e instalado em	UN	8,00
41114	Te PVC, serie normal, esgoto predial DN 75 x75mm , junta elastica, fornecido e instalado em	UN	2,00
41115	Reducao excentrica em pvc rigido c/ aneis para esgoto primario, d=75x50mm orse 01655	UN	30,00
41116	Caixa sifonada, pvc, DN=150X185X75mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	UN	2,00
41117	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou	UN	2,00
41118	Caixa sifonada, pvc, DN=150X150X50mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	UN	4,00
41119	Ralo sifonado, PVC, DN 100X40MM, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, emitida em 13/09/2018

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 214

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
41120	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x80cm revestida internamente com barra lisa	UN	6,00
412	AGUAS PLUVIAIS		
41201	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:6 cimento	M	29,50
41202	Tubo PVC serie R agua pluvial DN 100mm fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	120,00
41203	Ralo hemisferico em pvc tipo abacaxi	UN	16,00
41204	Reducao excentrica pvc serie R agua pluvial DN 150X100mm, junta elastica fornecido e instalado em	UN	16,00
41205	Joelho 90 graus, PVC serie R, agua pluvial DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em ramal	UN	28,00
41206	Joelho 45 graus, PVC serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em ramal	UN	12,00
41207	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	UN	6,00
41208	Caixa de passagem em alvenariade tijolo maciço esp=0,12m dim.int=0,60x0,60x0,60m com	UN	6,00
41209	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado SINAPI 73964/006	M3	28,00
41210	Encamisamento de tubos de PVC nas descidas dos pilares com concreto FCK=15MPA	M3	8,00
413	PINTURA		
41301	Emassamento de parede com massa acrilica com duas demaos para pintura latex sinapi 88497	M2	1.797,00
41302	Pintura com tinta latex acrilica em parede com duas demaos sem massa corrida sinapi 88487	M2	1.797,00
41303	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida para pintura a oleo ou esmalte sinapi 74133/001	M2	37,80
41304	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de madeira com duas demaos sem massa corrida	M2	37,80
414	LOUCAS E APARELHOS		
41401	Baca sanitaria com barras de apoio em duas paredes com assento sanitario para portadores de	UN	2,00
41402	Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica	UN	2,00
41403	Bacia de louca com caixa acoplada, com tampa e acessorios sinapi 86432	UN	9,00
41404	Mictorio de louca individual sinapi 74334/001	UN	3,00
41405	Bancada de granito vermelho polido Esp.2cm	M2	2,00
41406	Bancada de granito com 05 cubas de embutir, com 4,00x0,60m sinapi 96895	UN	2,00
41407	Espelho cristal espessura 4mm fixados com parafusos e panos de aco inox cese 01389	M2	8,00
415	FACHADA		
41501	Brise em aluminio natural com plotagem das naves	M2	110,00
41502	Platibanda em painel com chapa de aluminio com aplicacao de reynobond ou similar	M2	165,00
416	DRENOS DE AR CONDICIONADO		
41601	Dreno de PVC D=25MM embutidos na alvenaria com conexões	M	140,00
5	**REFORMA OFICINA METALMECANICA**		
501	SERVICOS PRELIMINARES		
50101	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro sinapi 73618	M2	354,00
50102	Demolicao manual de concreto armado de escada existente inclusive empilhacao lateral no canteiro sinapi	M3	6,00
50103	Demolicao de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento, sinapi 72215	M3	10,00
50104	Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados	M2	42,00
50105	Demolicao estrutura metalica em arco da cobertura	M2	568,00
50106	Demolicao de telhado em fibrocimento, sinapi 72231	M2	568,00
50107	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia ou barro sinapi 73802/001	M2	540,00
50108	Demolicao de loucas e metais sinapi 85333	UN	16,00
50109	Demolicao de piso ceramico semfra C1065	M2	100,00
50110	Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M3	84,00
50111	Carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 305HF e caçamba 5m3, DMT 50	M3	521,00
50112	Transporte local com caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada sinapi 72874	M3XM	675,00
50113	Reaterro manual de vala apiloado	M3	65,00
502	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
50201	Concreto estrutural virado em obra, controle "A" consistencia para vibracao, bomba 1 e 2 FCK	M3	26,52
50202	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, sinapi 74157/004	M3	50,92
50203	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada E=12mm	M2	226,00
50204	Armacao, fornecimento, corte, dobra e colocacao aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2") sinapi	KG	4.185,00
50205	Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocacao) aco CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1") sinapi	KG	1.045,00
50206	Concreto estrutural virado em obra controle "A" consistencia para vibracao, bomba 1 e 2 FCK	M3	140,00
50207	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, sinapi 74157/004	M3	140,00
50208	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada E=12mm	M2	407,00
50209	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo sinapi 74106	M2	226,00
503	ESTRUTURA METALICA - COBERTURA - GUARITA ESTRUTURA EM AÇO DE UTILIZACAO GERAL ASTM A572		
50301	Estrutura metalica passarelas	KG	2.500,00
50302	Estrutura metalica escadas	KG	4.092,00
50303	Estrutura metalica em tesouras ou treliças vao livre 30m, fornecimento e montagem nao sendo	M2	900,00
50304	Estrutura metalica - guarita	KG	2.142,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 212

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
504	COBERTURA		
50401	Cobertura em telha tipo painel nervurado com isolamento termico e acustico em espuma de	M2	800,00
50402	Calha chapa de aco galvanizada num. 24 L=50 sinapi 94228	M	160,00
50403	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25cm, E=16cm (capeamento 4cm	M2	470,00
505	PAREDES E PAINEIS		
50501	Alvenaria de vedacao com tijolos ceramico furado 9x19x15CM esp 9cm assente com argamassa	M2	415,00
506	REVESTIMENTOS		
50601	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3	M2	1.350,00
50602	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6 Esp. 20mm, semfra C2122	M2	1.350,00
50603	Revestimento ceramico 10x10cm assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e	M2	1.001,00
507	DIVISORIAS		
50701	Divisoria de gesso acartonado, E=48MM S/ Revestimento - Fornecimento e montagem semfra C4495	M2	275,00
50702	Divisoria sanitaria de granito e=3cm assentada com arg. no traco 1:3, orse 00195	M2	72,00
508	PINTURAS		
50801	Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demaos para pintura latex sinapi 88495	M2	742,00
50802	Emassamento de parede com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex sinapi 88497	M2	1.208,00
50803	Pintura com tinta latex acrilica em parede com duas demaos, sem massa corrida sinapi 88487	M2	1.950,00
50804	Pintura com tinta epoxi em piso de alta resistencia demarcacao da metalmecanica sinapi 79460	M2	270,00
50805	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfice metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	M2	800,00
509	FACHADA		
50901	Brise em aluminio natural com plotagem das hastes	M2	100,00
50902	Platibanda em painel com chapa de aluminio com aplicacao de reynobond ou similar	M2	160,00
50903	Revestimento de pilares e quarta com chapa de aluminio com aplicacao de reynobond ou similar (com	M2	85,00
50904	Letreiro de identificacao em letra metalica na quarta entrada da unidade conforme padrao	UN	1,00
50905	Portao de aluminio de correr automatizado (kouso motor e acessorios) fornecimento e	M2	18,00
510	RAMPAS E DOCAS EM CONCRETO ARMADO E MURO DE CONTENCAO ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO		
51001	Concreto estrutural virado em obra controle A consistencia para vibracao, peta 1 e 2 FCK	M3	6,00
51002	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, sinapi 74155/0004	M3	19,00
51003	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada, E=12mm,	M2	66,00
51004	Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocacao) aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) sinapi	KG	622,00
51005	Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocacao) aco CA 50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) sinapi	KG	240,00
51006	Escavacao manual em solo-psol, ate 1,50m sinapi 79517/001	M3	29,07
51007	Apiloamento de fundo de vala com maco de 30kg	M2	48,00
51008	Reaterro manual de vala apiloado	M3	16,00
51009	Aterro c/ compactacao manual sinapi 55835	M3	15,00
51010	Alvenaria estrutural de bloco de concreto 19x19x39 cm, espessura da parede 19cm, juntas de	M2	95,00
51011	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3	M2	90,00
51012	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6 Esp. 20mm, semfra C2122	M2	90,00
511	PISOS		
51101	Lastro de concreto (contra-piso) incluindo preparo e lancamento, e=5cm sinapi 72907/0001	M2	634,00
51102	Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada	M2	634,00
51103	Porcelanato 60x60cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	90,00
51104	Piso de alta resistencia em granilite pigmentado colorido, sendo 3cm de argamassa, rejuntado de	M2	855,00
51105	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traco 1:3	M	24,00
51106	Calcada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto, inclusive aterro compactado	M2	100,00
51107	Piso em bloco sextavado 30x30cm espessura 8cm assentado sobre colchao de areia espessura 6cm	M2	850,00
51108	Reposicao de blocos de concreto hexagonal, tipo blokret, sobre colxm areia, sinapi 84184	M2	150,00
51109	Meio fio de concreto pre-moldado 12x15x30x100cm, rejuntado c/argamassa 1:4 cm/areia, inclusive	M	140,00
51110	Sarjeta ou sarjetao de concreto E=8cm, largura=40 cm, SINAPI 83719	M	162,00
512	TETO		
51201	Forro de pvc em paineis lineares encaixados entre si, dimensoes 100x6000mm, inclusive estrutura	M2	725,00
513	ESQUADRIAS		
51301	Porta de madeira, colocacao e acabamento de uma folha com batente, guarnicao e ferragem	UN	21,00
51302	Porta de ferro - 2 folhas (160x210Cm) de abrir	UN	4,00
51303	Porta de aluminio tipo veneziana dim 0,60x1,80m, inclusive ferragens, orse 01819	M2	14,00
51304	Porta de madeira, colocacao e acabamento de uma folha com batente guarnicao e ferragem	UN	2,00
51305	Porta de aro chapa 24, de enrolar vazada tipolinho ou equivalente, com retangulo ou circulo	M2	26,00
51306	Porta de ferro - (200x120Cm)	UN	1,00
51307	Janela de aluminio, colocacao e acabamento, de correr com vidro incolor 6mm, 2,00 x 1,00m	M2	28,00
51308	Basculante de aluminio (1,00x1,00)m, colocacao e acabamento com ferragns e vidro semfra C1512	M2	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 213

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPÃO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD TOTAL DO CONT.
514	LOUCAS E METAIS		
51401	Bancada de granito cinza polido Esp.2Cm, seinfra C1366	M2	9,00
51402	Cuba de embutir redonda pequena branca	UN	16,00
51403	Mictorio de louca individual, sinapi 74234/001	UN	6,00
51404	Bacia de louca com caixa acoplada, com tampa e acessorios, sinapi 86932	UN	12,00
51405	Baixa sanitaria com barras de apoio em dues paredes, com assento sanitario para portadores de	UN	2,00
51406	Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica	UN	2,00
51407	Torneira de lavatorio com fechamento automatico - modelo Decamatic ECO 1173C	UN	16,00
515	INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO		
51501	Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais	M	510,30
51502	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais- fornecimento	M	12.500,00
51503	Cabo de cobre flexivel isolado, 4mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais- fornecimento e	M	5.500,00
51504	Cabo de cobre flexivel isolado, 6mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais- fornecimentos e	M	3.400,00
51505	Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm2, anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais- Fornecimento e	M	30,00
51506	Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuicao - Fornecimento e	M	30,00
51507	Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm2, anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuicao - fornecimento e	M	18,40
51508	Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuicao - fornecimento e	M	47,90
51509	Duto perfurado eletrocalha de chapa de aco 150x100mm seinfra C1190	M	75,40
51510	Fornecimento e instalacao de eletrocalha metalica 150x50x3000mm (REF. VL 3.01 GE valeman ou	UN	1,00
51511	Fornecimento e instalacao de eletrocalha perfurada 100x75x3000mm (REF. mopa ou similar)	UN	1,00
51512	Fornecimento e instalacao de eletrocalha perfurada 150x100x3000mm (REF. mopa ou similar)	UN	6,00
51513	Fornecimento e instalacao de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm (REF. mopa ou similar)	UN	5,00
51514	Fornecimento e instalacao de eletrocalha perfurada 200x100x3000mm (REF. mopa ou similar)	UN	8,00
51515	Fornecimento e instalacao de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	26,70
51516	Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm seinfra C2301	M	78,40
51517	Tampa normal p/duto perfurado, ate (200x200)mm seinfra C2300	M	122,70
51518	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, do 25mm (3/4) para circuitos terminais instalados em parede	M	184,90
51519	Eletroduto flexivel corrugado, pvc, do 32mm (1") para circuitos terminais instalado em laje fornecimento	M	30,00
51520	Eletroduto pvc rosc. incl. conexões d=25mm (3/4) seinfra C1146	M	380,20
51521	Eletroduto PVC rosc. incl. conexões D=32mm (1") seinfra C1197	M	338,00
51522	Caixa retangular 4"x2" media (1,30m no piso) pvc instalada em parede- fornecimento e instalacao. Sinapi	UN	71,00
51523	Caixa retangular 4"x2" alta (2,0 m no piso) pvc , instalada em parede- fornecimento e instalacao. sinapi	UN	61,00
51524	Caixa retangular 4"x4" baixa (0,30 M do piso) pvc instalada em parede - Fornecimento e instalacao. sinapi	UN	15,00
51525	Caixa octogonal 3"x3", pvc, instalada em laje fornecimento e instalacao sinapi 91937	UN	154,00
51526	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao. sinapi	UN	17,00
51527	Interruptor simples (2 modulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalacao. sinapi	UN	15,00
51528	Tomada 2P+T, ABNT, de embutir, 10A, com placa em PVC seinfra C8818	UN	17,00
51529	Tomada 2P+T, ABNT, de embutir, 20A, com placa em PVC seinfra C8818	UN	19,00
51530	Tomada tripolar 5Tec2 ou similar (3P+T), 32A/380V seinfra C2489	UN	54,00
51531	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 10A seinfra C1092	UN	32,00
51532	Disjuntor monopolar em quadro distribuicao 16A seinfra C1093	UN	18,00
51533	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 20A seinfra C1095	UN	8,00
51534	Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao 25A seinfra C1096	UN	7,00
51535	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 10A seinfra C1118 II	UN	16,00
51536	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 16A seinfra C1119	UN	16,00
51537	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 20A seinfra C1121	UN	4,00
51538	Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 25A seinfra C1122	UN	8,00
51539	Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do Q.D. ate 63A seinfra C1114	UN	2,00
51540	Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do Q.D. ate 160A seinfra 1108	UN	1,00
51541	Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do Q.D. ate 400A seinfra C1112	UN	1,00
51542	Quadro de força, c/ barramento (0,80x1,90x0,60)m seinfra C2088	UN	1,00
51543	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores	UN	2,00
51544	Quadro de comando para plataforma PNE, trifasica, 380/220 Volts, com chave seletora, acionamento	UN	1,00
51545	Quadro de distribuicao de energia p/6 disjuntores termomagneticos tipo termomagneticos monopolares, barramento de embutir, em chapa metalica fornecimento e instalacao, sinapi 34402 (ver)	UN	1,00
516	INSTALACOES HIDRAULICAS		
51601	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento areia	M	78,00
51602	Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalacao	M	30,00
51603	Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalacao	M	22,00
51604	Tubo, pvc, soldavel, DN 40mm, instalação em prumada de agua - fornecimento e instalacao, sinapi	M	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 214

	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
51605	Tubo, p/a, soldavel, DN 50mm, instalação em prumada de agua - fornecimento e instalacao. sinapi	M	26,00
51606	Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e	UN	45,00
51607	Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e	UN	14,00
51608	Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - sinapi 39501	UN	3,00
51609	Joelho 90 graus com bucha de latao PVC, soldavel DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal	UN	6,00
51610	Joelho 90 graus com bucha de latao PVC, soldavel, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub	UN	37,00
51611	Te, pvc, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. sinapi	UN	10,00
51612	Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. sinapi	UN	12,00
51613	Registro de gaveta com canopla, D=32mm (1 1/4") - fornecimento e instalacao. sinapi 73737/001	UN	14,00
51614	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada	UN	8,00
517	INSTALACOES SANITARIAS		
51701	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento	M	59,00
51702	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aereo	M	21,00
51703	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial Dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	160,00
51704	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial Dn 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	62,00
51705	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga	M	67,00
51706	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalacao em ramal de	M	72,00
51707	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 100x100mm, junta elastica fornecido e instalado	UN	42,00
51708	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial, DN 75x75mm, junta elastica, fornecido e instalado	UN	11,00
51709	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario, Diam=75x50mm, orse 01560	UN	23,00
51710	Juncao simples, PVC serie normal esgoto predial, DN 50x50mm, junta elastica, fornecido e instalado	UN	22,00
51711	Te, PVC, serie normal, esgoto predial DN 100 x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em	UN	5,00
51712	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x75mm, junta elastica, fornecido e instalado em	UN	9,00
51713	Te PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x75mm, junta elastica, fornecido e instalado em	UN	4,00
51714	Reducao excentrica em pvc rigido c/ aneis para esgoto primario, d=75x50mm, orse 01655	UN	6,00
51715	Caixa sifonada, pvc, DN=150X185X75mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	UN	3,00
51716	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou	UN	3,00
51717	Caixa sifonada, pvc, DN 150X150X50mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	UN	2,00
51718	Ralo sifonado, PVC, DN 100X40MM, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em	UN	5,00
51719	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa	UN	6,00
51720	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões externas (3,00x6,00x1,80m) sendo a	UN	1,00
51721	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m, e altura 3,00m, com tampa em	UN	2,00
518	AGUAS PLUVIAIS		
51801	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento	M	29,50
51802	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm fornecido e instalado em ramal de encaminhamento -	M	150,00
51803	Ralo hemisferico em pvc, tipo abacaxi	UN	16,00
51804	Reducao excentrica pvc, serie R, agua pluvial, DN 150X100mm, junta elastica fornecido e instalado em	UN	16,00
51805	Joelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em ramal	UN	26,00
51806	Joelho 45 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em ramal	UN	12,00
51807	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	UN	2,00
51808	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp=0,12m, dim int=0,60x0,80x0,60m, com	UN	3,00
51809	Reaterro de vala com material granular reaproveitado, adensado e vibrado SINAPI 73964/006	M3	48,00
51810	Encamisamento de tubos de PVC nas descidas dos pilares com concreto FCK=15MPA	M3	5,00
519	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO		
51901	Abracadeira tipo "D" - para dutos de 1 1/2" com parafusos e buchas	PC	20,00
51902	Abracadeira tipo "D" - para dutos de 1" com parafusos e buchas	PC	30,00
51903	Caixa de drenagem em alvenaria de tijolos de 6 furos com tampa de concreto armada e fundo em	UN	4,00
51904	Joelho 45° serie R 40mm	PC	38,00
51905	Joelho 90° serie R 40mm	PC	5,00
51906	Luva simples R 40mm	PC	23,00
51907	T serie R 40mm	PC	6,00
51908	Tubo de PVC - esgoto - 40mm sinapi 8971	M	120,00
520	LUMINOTECA		
52001	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 2x20W	UN	10,00
52002	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 2x40W	UN	150,00
52003	Luminaria tipo calha de sobrepor, com reator partida rapida e lampada fluorescente 1x40W	UN	3,00
52004	Luminaria de emergencia 20W	UN	21,00
521	DIVERSOS		
52101	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira sinapi 74072/002	M	175,00
52102	Corrimão em tubo de aço inox (mezanino) sentra C1448	M	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 215

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA

Item	DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
522	DRENAGEM URBANA		
52201	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. int.=0,60x0,60x0,60m, com	UN	0,00
52202	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro	UN	2,00
52203	Tubo concreto simples dn 400mm para drenagem fornecimento e instalacao inclusive escavacao	M	1,40,00
52204	Poco de visita para drenagem pluvial em concreto estrutural dimensoes internas de 90x150x50cm	UN	2,00
52205	Tampao de ferro fundido p/poco de visita 79,5 kg tipo t-100 - fornecimento e instalacao SINAPI	UN	2,00
52206	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado SINAPI 72920	MS	367,33
b	**INSTL.ELETRICA ALIMENTACAO DOS QUADROS ELETRICOS, CAMPO DE FUTEBOL E BOMBAS DA**		
601	Escavacao manual em solo prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M3	160,50
602	Regularizacao e mecanização manual de terreno com soquete sinapi 5622	M2	200,90
603	Compactacao mecanizada de valas c/contr. do GC>=95% do prtc/ compactador solos c/placa	M3	100,50
604	Lastro de concreto (contra-piso) incluindo preparo e lancamento, e=5cm, sinapi 72907/003	M2	200,80
605	Cabo de cobre flexivel isolado, 4mm2, anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e	M	573,90
606	Cabo de cobre isolado flexivel isolado, 6mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais	M	819,00
607	Cabo de cobre flexivel isolado 10mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv para distribuicao - fornecimento e	M	609,90
608	Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm2, anti-chama 0,6/1,0Kv, para circuitos terminais - fornecimento e	M	780,70
609	Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm2, anti-chama 0,6/1,0Kv, para distribuicao - fornecimento	M	2.133,10
610	Cabo de cobre flexivel isolado, 35mm2, anti-chama 0,6/1,0Kv para distribuicao - Fornecimento e	M	183,60
611	Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm2, anti-chama 0,6/1,0kv para distribuicao - fornecimento e	M	155,10
612	Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0KV para distribuicao - fornecimento e	M	1.229,10
613	Cabo de cobre flexivel isolado 150mm2, anti-chama 0,6/1,0KV para distribuicao fornecimento	M	662,50
614	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/tampa sinapi 83448	UN	10,00
615	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita c/tampa sinapi 83449	UN	23,00
616	Eletroduto PVC rosc. incl. conexões D=32mm (1") - sentra C1197	M	12,90
617	Dutos flexiveis em PEAD (polietileno de alta densidade) - D=2" inclusive conexoes C3619	M	347,90
618	Dutos flexiveis em PEAD (polietileno de alta densidade) D=3" inclusive conexoes C3620	M	98,01
619	Dutos flexiveis em PEAD (polietileno de alta densidade) - D=4" inclusive conexoes C3621	M	914,08
620	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400W, sinapi 74246/001	UN	16,00
621	Quadro de distribuicao de energia de embutir em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao sinapi	UN	1,00
622	Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5cv, trifasica, 220 volts, com chave seletora	UN	1,00
623	Aterramento composto de 4 hastes de cobre l=2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	13,00
7	**INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO E SPDA**		
701	Escavacao manual em solo prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M3	35,00
702	Regularizacao e mecanização manual de terreno com soquete sinapi 5622	M2	35,00
703	Compactacao mecanizada de valas c/contr. do GC>=95% do prtc/ compactador solos c/placa	M3	22,00
704	Tubo de aco preto sem costura conexao soldada DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentacao para	M	27,50
705	Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm) inclusive conexoes fornecimento e instalacao	M	6,00
706	Cotovelo 90° de aço galvanizado 2 1/2"	UN	16,00
707	Cotovelo de aço galvanizado 1" fornecimento e instalação	UN	8,00
708	Te de aço galvanizado 2 1/2" - Fornecimento e instalacao	UN	7,00
709	Te de aço galvanizado 1" - Fornecimento e instalação	UN	8,00
710	Luva redução ferro galvanizado D=75mm (2 1/2") x 33mm (1")	UN	3,00
711	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4	UN	2,00
712	Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	UN	5,00
713	Tanque de pressão capacidade 30LT (P/incendio)	UN	1,00
714	Manometro 0 A 200 PSI (0 a 14 kgf/ cm2), D=50mm - Fornecimento e colo	UN	1,00
715	Fornecimento e instalacao de pressostato 0 a 10Kgf/cm2	UN	1,00
716	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	5,00
717	Registro gaveta 1 1/2" bruto latão - fornecimento e instalacao	UN	3,00
718	Forn/assent registro gaveta bruto 1 pol	UN	1,00
719	Valvula de retencao horizontal 0 65mm (2 1/2") - fornecimento e instalacao sinapi 73795/0015	UN	1,00
720	Valvula de pe de crivo horizontal 0 65mm (2 1/2") - fornecimento e instalacao sinapi 73796/0005	UN	1,00
721	Bomba schneider mod BPI acoplada em motor eletrico 5 cv sucção e recalque d=2 1/2"	UN	2,00
722	Bomba para incendio Jockey 2CV ORSE 11173	UN	1,00
723	Abrigo para hidrante 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2" adaptador storz 2 1/2"	UN	5,00
724	Placa de sinalizacao em acrilico 0,40x0,43m	UN	30,00
725	Extintor de pqs 4Kg - fornecimento e instalacao sinapi 72553	UN	6,00
726	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao sinapi 72554	UN	4,00
727	Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2, anti-chama 450/750 v para circuitos terminais	M	554,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 emitida

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

CPL
Fls. 216

	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA	

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD TOTAL DO CONT.
728	Eletroduto flexivel aço galvanizado tipo conduite D=1"(25mm) - fornecimento e instalacao sinapi	M	209,60
729	Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LB" - fornecimento e instalacao sinapi 73861/014	UN	18,00
730	Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "X" - fornecimento e instalacao sinapi 73861/017	UN	8,00
731	Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "T" - fornecimento e instalacao sinapi 73861/021	UN	7,00
732	Central de alarme e detercção de incendio capacidade 8 laços com 2 linhas mod vx-8l, verin ou	UN	1,00
733	Acionador manual "bulbo(ral) tipo quebra vidro para instalação de incendio	UN	8,00
734	Campainha (alarme) tipo congo 4" VCC p/incendio Ref. Ceval Gamma ou similar orse 7483	UN	8,00
735	SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA	UN	20,00
736	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm² - fornecimento e instalacao sem fra C0868	M	677,83
737	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao escavação e reaterro sinapi 72294	M	495,17
738	Haste copperweld 3/4" x 3,00M com conector sinapi 83461	UN	43,00
739	Terminal ou conector de pressao p/cabo de 35mm2 - fornecimento e instalacao sinapi 7.2262	UN	285,00
740	Terminal ou conector de pressao p/cabo de 50mm2 - fornecimento e instalacao sinapi 7.2263	UN	40,00
741	Fornecimento e instalação de captor tipo franklin em mastro de 3,00m, sinapi 8260	UN	2,00
742	Ponto de solda exotérmica	UN	20,00
743	Protecao da cordoalha dos para raios c/ tubos pvc rigido(2") x3,00m sinapi 93009	UN	37,00
8	**LIMPEZA GERAL**		
801	Limpeza geral da edificação com remoção de entulhos sinapi 9537	M2	3.260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, emitida em 13/09/2018

Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/09/2018, às 10:46.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808812/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

CPL Fls. 217

Profissional: **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**
Registro: **1113599162** RNP: **1113599162**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

Número da ART: **MA20160071866** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JRV CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: BEQUIMÃO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 005/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R$ 10.877.837,82 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AQUILES LISBOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MERCADINHO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901340
Data de início: 07/11/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: SESI - Serviço Social da Industria CPF/CNPJ: 03.770.020/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 4342.08 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 4342.08 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIACAO DE ANEXO E CONSTRUCAO DE EDIFICACAO, NAS INSTALACOES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ/MA

Número da ART: **MA20190228862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JRV CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: BEQUIMÃO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65060645
Contrato: 005/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R$ 1.935.431,57 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AQUILES LISBOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MERCADINHO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901340
Data de início: 07/05/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: SESI - Serviço Social da Industria CPF/CNPJ: 03.770.020/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 4342.08 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 4342.08 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIACAO DE ANEXO E CONSTRUCAO DE EDIFICACAO, NAS INSTALACOES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ/MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
808812/2019
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CPL
Fls. 218

Certidão de Acervo Técnico nº 808812/2019
16/01/2019, 09:47
by155

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: by155

FIEMA

CPL
Fls. 219

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JRV CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 08.576.978/0001-08**, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO - CREA N° 1113599162, está executando para o **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- SESI, CNPJ 03.770.020/0001-30**, os serviços de "REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ANEXO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS NAS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ", tendo os serviços executados conforme as planilhas contratuais anexas se referindo esse consoante os dados abaixo descritos:

1- **Local**: Rua Aquiles Lisboa, s/n, Imperatriz - MA

2- **Periodo do contratado: Início:** 24/10/2016..... **Encerramento**: 12/04/2019

3- **Periodo já executado:** Inicio: **07/11/2016 até 27/12/2018**

4- **Ordem de Serviço:** AS 00254301

5- **Contrato:** N° 02.037/2016

6- **Concorrência:** N° 005/2016

Atestamos ainda, que a empresa supra, apresentou bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua conduta perante essa instituição.

São Luís, 27 de dezembro de 2018.

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

CPL
Fls. 220

JRV CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
EDITAL N.° 005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235026
CONTRATO N. 02.037/2016
ORDEM DE SERVIÇO:AS00254401
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ANEXO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ
LOCAL: RUA AQUILES LISBOA S/N, BAIRRO: MERCADINHO

FIEMA **CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE ESCOLA DO SESI NA UNIDADE DO SESI - IMPERATRIZ**
JRV CONSRUÇÕES LTDA

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTD. TOTAL DO CONT.	PERCENTUAL EXECUTADO
"ITEM 1"	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE ESCOLA DO SESI NA UNIDADE DO SESI - IMPERATRIZ			
GRUPO 1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	22,00	100,00%
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%
1.1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	1.304,08	100,00%
1.1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NÍVEL	M2	4.504,86	100,00%
1.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.933,94	100,00%
1.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E = 6MM, COM PINTURA A CAL E DESPESAS COM MUDANÇAS		408,80	100,00%
1.1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	100,00%
1.1.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT DE OBRA - M3 CHAVE 100A CARGA 30KW, 380V, EXCL FORNEC MEDIDOR	UN	1,00	100,00%
1.1.9	ALUGUEL CONTAINER - ESCRITÓRIO, INST ELET LARG=2,20, COMPR=6,20M, ALTO, MEZ=CHAPA AÇO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO P/ SUPORTAR ESFORÇOS NAS MUDANÇAS E NO TRANSP CARGA E DESCARGA	MES	18,00	100,00%
1.1.10	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM TERÇO EM 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	M2	60,00	100,00%
1.1.11	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3ª, FABRICADO EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITAMENTO 5 VEZES	M2	60,00	100,00%
1.1.12	GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO	M2	80,00	100,00%
1.1.13	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (EPC E EPI)	M2	3.967,15	100,00%
GRUPO 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATÉ 1,50M	M3	301,76	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. MAIOR QUE 1,5 ATÉ 4,00M	M3	1.131,40	100,00%
2.3	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	849,30	100,00%
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO SEM SOQUETE	M2	323,81	100,00%
2.5	COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM VALAS C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO SOLO C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL / GASOLINA 7,5 A 11CV	M3	879,10	100,00%
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 105 HP E CAÇAMBA 3M3, DMT=10,0 A 2000	M3	1.652,00	100,00%
2.7	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE, NÃO INCLUSO CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	240,78	100,00%
2.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXM	2.407,77	100,00%
GRUPO 3	INFRA ESTRUTURA			
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MANUAL	M2	14,14	100,00%
3.2	ESTACA RAIZ DIAMETRO 200MM - ATÉ 40 TF	M	229,00	100,00%
3.3	ESTACA RAIZ DIAMETRO 250MM - ATÉ 60 TF	M	-	-
3.4	ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM - ATÉ 80 TF	M	546,70	100,00%
3.5	ESTACA RAIZ DIAMETRO 340MM - ATÉ 125 TF	M	-	-
3.6	ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM - ATÉ 125 TF	M	1.054,03	100,00%
3.7	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA, LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	597,66	100,00%
3.8	ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	320,26	100,00%
3.9	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	6.456,90	100,00%
3.10	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 A 25,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	8.775,84	100,00%
3.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	297,35	100,00%
GRUPO 4	SUPER - ESTRUTURA			
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA, LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	5.340,78	100,00%
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	13.154,96	100,00%
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	33.158,29	100,00%
4.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 A 25,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	42.194,42	100,00%
4.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	814,34	100,00%
4.6	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA, LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	668,86	100,00%
4.7	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, BETA 20(H=20CM), ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM SINCHA E CAPEAMENTO 4CM	M2	2.566,16	100,00%
4.8	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, BETA 16(H=16CM), ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M2	145,48	100,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

CPL
Fls. 221

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 emitida

4.9	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	M3	5.188,37	100,00%
4.10	ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, MOLDADA IN LOCO	M2	20,22	100,00%
4.11	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO FCK=25MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ARG BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS E TABUA 5A	M	213,48	100,00%
4.12	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO, COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DIÁRIA LABORATORISTA P/VE, COLETA DE CORPOS DE PROVA E EMISSÃO DE CERTIFICADOS	DIA	225,00	100,00%
GRUPO 5	DIVISORIAS, PAREDES E PAINEIS			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDE) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA) PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06_2014	M2	5.260,41	100,00%
5.2	CONCRETO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	M2	402,95	100,00%
5.3	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO) E=44MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR, FORNECIMENTO	M2	-	-
5.4	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO) E=44MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR, FORNECIMENTO	M2	-	-
5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO	M2	771,66	100,00%
5.6	DIVISÓRIA LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE FIXO NA ESTRUTURA DO SISTEMA DRYWALL	M2	-	-
5.7	ENCUNHAMENTO COM PERFIL DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO PRENSADO) DE VEDAÇÃO ESPESSURA 20CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	1.637,33	100,00%
5.8	DIVISÓRIA MACIÇA SUNDARA EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FORMICA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES MODULAÇÃO 1000X2100 DRYWALL ULTRAFACIL PERFIL PVC DE ALTO IMPACTO REMOVÍVEL, DESMONTÁVEL, PADRÃO INSTALADA	M2	-	-
5.9	PENÍNSULA DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS COM LARGURA DE 170CM E ESP=25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,50	100,00%
GRUPO 6	IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA TRAÇO 1:1 E=2,5 CM	M2	491,22	100,00%
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO COBRIDO, ESPESSURA 3 MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA E=3MM	M2	491,22	100,00%
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / LAJES DESCOBERTAS COM MANTA ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS	M2	713,67	100,00%
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	812,02	100,00%
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA BETUMINOSA, INCLUSIVE CHAPISCO DE REGULARIZAÇÃO E COLA, ESPESSURA 4 MM	M2	109,47	100,00%
GRUPO 7	COBERTURA			
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO OU PLÁSTICO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	281,20	100,00%
7.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS E EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	914,45	100,00%
7.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	914,45	100,00%
7.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	68,14	100,00%
7.5	CUMEEIRA EM CONCRETO ARMADO	M	171,62	100,00%
7.6	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VÃO ATÉ 10M, INCLUINDO TIRANTES, TESOURAS DE 3M ATÉ 6,5M, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	M2	633,25	100,00%
7.7	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO Nº 26 E=0,40MM	M2	63,64	100,00%
GRUPO 8	INSTALAÇÕES			
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM	M	4.891,65	100,00%
8.1.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	326,00	100,00%
8.1.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
8.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDO	UN	15,00	100,00%
8.1.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 40X40X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDO	UN	6,00	100,00%
8.1.6	CAIXA SETORIAL DE FUNDO MÓVEL	UN	419,00	100,00%
8.1.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X8 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	100,00%
8.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	100,00%
8.1.9	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	7,00	100,00%
8.1.10	TOMADA PLUG SAPE 2P+T DE EMBUTIR 10A 250V, 1 TECLA, SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	100,00%
8.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V, 2 TECLAS, COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	100,00%
8.1.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V 2 TECLAS, COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
8.1.13	INTERRUPTOR PARALELO EM EMBUTIR 10A 250V, 1 TECLA, SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
8.1.14	INTERRUPTOR PARALELO EM EMBUTIR 10A 250V, 2 TECLAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
8.1.15	INTERRUPTOR DE SENSOR DE PRESENÇA	UN	25,00	100,00%
8.1.16	CHAVE DE 16A AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A 250V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.1.17	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V C/ PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	247,00	100,00%
8.1.18	TOMADA 2P+T 20A 440V EMBUTIDA C/ PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	100,00%
8.1.19	TOMADA MACHO 2P+T 20A EMBUTIDA DE SOBREPOR 16A 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.1.20	ESPELHO 4X2 CEGO 4X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	100,00%
8.1.21	ESPELHO PLÁSTICO 4X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	100,00%
8.1.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	644,40	100,00%
8.1.23	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,60	100,00%
8.1.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.544,20	100,00%
8.1.25	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1 1/4"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	486,45	100,00%
8.1.26	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,00	100,00%
8.1.27	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM (2"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	253,30	100,00%
8.1.28	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75MM (3"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,60	100,00%
8.1.29	TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL SINGELO PEAD 1 MPA, PEAD, PARA PROTEÇÃO DE CABOS, COM PUXADOR, DN 40 MM (1 1/2"), LEVE, COR AMARELA	M	114,40	100,00%
8.1.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR (127/220 V) 10 A ATÉ 50 A, CURVA C, 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	119,00	100,00%

Leandro Ricardo A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

8.1.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (EUROPEU) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00	100,00%
8.1.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (EUROPEU) 10 A 50V 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	100,00%
8.1.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	100,00%
8.1.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100,00%
8.1.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100,00%
8.1.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13.257,30	100,00%
8.1.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	887,00	100,00%
8.1.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	373,00	100,00%
8.1.39	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00	100,00%
8.1.40	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,50	100,00%
8.1.41	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	100,00%
8.1.42	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 4,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.992,10	100,00%
8.1.43	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 6,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.313,40	100,00%
8.1.44	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 10,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.979,58	100,00%
8.1.45	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 16,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	915,00	100,00%
8.1.46	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 25,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	915,00	100,00%
8.1.47	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 35,0MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	602,80	100,00%
8.1.48	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 150MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	223,37	100,00%
8.1.49	CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6 / 1KV 50MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.227,24	100,00%
8.1.50	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	100,00%
8.1.51	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	100,00%
8.1.52	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	100,00%
8.1.53	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%
8.1.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%
8.1.61	TOMADA COMPARTIMENTADA 2 X 10A COM SOM CONECTOR	UN	9,00	100,00%
8.1.62	CABO 2,5 COBRE 750 V 120MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,05	100,00%
8.1.63	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W	UN	246,00	100,00%
8.1.64	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X20W	UN	148,00	100,00%
8.1.65	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	UN	5,00	100,00%
8.1.66	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 LEDS C/ AUTONOMIA DE 6 HORA	UN	70,00	100,00%
8.2	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - TELEFONIA / CFTV E ANTENA**			
8.2.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50 (QUALQUER REFERENCIA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	105,00	100,00%
8.2.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 (QUALQUER REFERENCIA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	273,00	100,00%
8.2.3	TE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	100,00%
8.2.4	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - COMENDOLO (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	100,00%
8.2.5	PERFILADO GALVANIZADO A FOGO PERFURADO 38X38X3000 MM	UN	6,00	100,00%
8.2.6	GRAPA EXPERNA 4 FUROS PARA PERFILADOS 38X38MM (REF. CAPOL SIMILAR)	UN	12,00	100,00%
8.2.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100,00%
8.2.8	CURVA 90 ELETRODUTO RIGIDO ELETRODUTO ROSCAVEL 25MM (1")	UN	636,00	100,00%
8.2.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.122,00	100,00%
8.2.10	CURVA 90 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2")	UN	12,00	100,00%
8.2.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") ANEL, CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00	100,00%
8.2.12	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLUVE PAREDE 0,95MM (1") SEM TAMPA	M	15,00	100,00%
8.2.13	CURVA FERRO GALVANIZADO 4"G ROSCA FEMEA REF. 1"4	UN	4,00	100,00%
8.2.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") ANEL, CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	100,00%
8.2.15	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANCA COMPLETA - INSTALADO	UN	1,00	100,00%
8.2.16	CONJUNTO DE CONVENCIONAIS (DETECTOR E RECEPTOR DE 24 FEIXES COM 5 TERMINAIS DE CONEXAO) CABOS DE PROTECAO E FONTE DE ALIMENTACAO	UN	1,00	100,00%
8.2.17	GATEWAY ETHERNET 2 CANAIS - INSTALADO	UN	1,00	100,00%
8.2.18	GRAVADOR DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA, 2 SAIDAS MULTIPLEXADAS, GRAVADOR DE CD ROM INCORPORADO, M	UN	1,00	100,00%
8.2.19	ALARME SONORO, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTADOR 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	100,00%
8.2.20	PATCH PANEL 24 PORTAS, EXTEGORIA 5E FURUKAWA	UN	1,00	100,00%
8.2.21	CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA, PROGRAMADA	UN	10,00	100,00%
8.2.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONEE N. 4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM HELEBORO OU PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.2.23	PATCH CABLE EXTRA FLEXIVEL RJ 45 MACHO 2,1MM	UN	1,00	100,00%
8.2.24	RACK FECHADO 24 UR, ALTURA 1200MM, PROFUNDIDADE 1000MM	UN	8,00	100,00%
8.2.25	REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 8 TOMADAS, PADRAO RACK 19"	UN	2,00	100,00%
8.2.26	PROTETOR AUTO GERENCIAVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA FIBRA OPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRAO RACK 19	UN	1,00	100,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

CPL
Fls. 222

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

8.2.27	SUPORTE METÁLICO PARA CÂMERAS EM FERRO GALVANIZADO PINTADOS NA COR DA PAREDE COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA AJUSTE MANUAL (MECÂNICO) COM DESLOCAMENTO DE 360° NA VERTICAL E 90° NA VERTICAL	UN	10,00	100,00%
8.2.28	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	7.645,00	100,00%
8.2.29	CABO FLEXÍVEL 4X0,75MM², 2 CONDUTORES DE 1,5MM²	U	129,00	100,00%
8.2.30	CABO DE COBRE 50MM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450 / 750V 2,5MM² (1 CONDUTOR FASE) 1 KV EQUIVALENTE	M	5.405,00	100,00%
8.2.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450 / 750V 4MM² FLEXÍVEL 1KV COMPOSTO POR 4 CORDAS OU EQUIVALENTE	M	671,00	100,00%
8.2.32	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS	M	43,00	100,00%
8.2.33	MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA, INTERNET	UN	3,00	100,00%
8.2.34	NOBREAK SENOIDAL 10KVA	UN	1,00	100,00%
8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
8.4.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 INCLUINDO A ÁREA	M	818,55	100,00%
8.4.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	473,00	100,00%
8.4.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,57	100,00%
8.4.4	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	127,50	100,00%
8.4.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,58	100,00%
8.4.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 85MM, INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,90	100,00%
8.4.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.4.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.4.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
8.4.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.12	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,00	100,00%
8.4.13	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	100,00%
8.4.14	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
8.4.15	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	5,00	100,00%
8.4.16	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	6,00	100,00%
8.4.17	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	15,00	100,00%
8.4.18	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	100,00%
8.4.19	JOELHO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ BUCHA DIAM 25MM X 1/2"	UN	75,00	100,00%
8.4.20	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00	100,00%
8.4.21	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8.4.22	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
8.4.23	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.24	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.25	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	100,00%
8.4.26	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40 X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8.4.27	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50X40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.28	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	100,00%
8.4.29	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8.4.30	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
8.4.31	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 50X25MM	UN	17,00	100,00%
8.4.32	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 40X25MM	UN	5,00	100,00%
8.4.33	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 50X40MM	UN	1,00	100,00%
8.4.34	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 60X50MM	UN	6,00	100,00%
8.4.35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 40X32MM	UN	2,00	100,00%
8.4.36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	68,00	100,00%
8.4.37	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100,00%
8.4.38	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
8.4.39	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
8.4.40	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
8.4.41	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
8.4.42	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.43	VALVULA DE PE COM CANO 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.4.44	CHUVEIRO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIAM 25MM	UN	8,00	100,00%
8.4.45	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.4.46	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.47	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	100,00%
8.4.48	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DE 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
8.4.49	REGISTRO DE GAVETA 60 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.50	REGISTRO DE GAVETA 1" (25) BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%

Leandro Ribeiro A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

CPL
Fls. 223

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

6.4.51	REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
6.4.52	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1 1/4" C/ CANOPLA CROMADA	UN	29,00	100,00%
6.4.53	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	100,00%
6.4.54	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00	100,00%
6.4.55	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 2 HP	UN	2,00	100,00%
6.4.56	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 C/ BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.4.57	HIDRÔMETRO 5,00 M³/H D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.4.58	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1"	UN	1,00	100,00%
6.4.59	KIT CAVALETE PVC COM HIDRÔMETRO 3/4"	UN	1,00	100,00%
6.4.60	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.5	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**			
6.5.1	TUBO DE AÇO PRETO 2 1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40, NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	228,40	100,00%
6.5.2	TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40, NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	100,00%
6.5.3	CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	25,00	100,00%
6.5.4	CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	100,00%
6.5.5	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
6.5.6	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
6.5.7	LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 0=75MM (2 1/2") X 33MM (1")	UN	2,00	100,00%
6.5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" A 4"	UN	3,00	100,00%
6.5.9	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
6.5.10	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100,00%
6.5.11	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.5.12	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
6.5.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E FLANGE E LUVAS PARA CAIXA D'AGUA 110MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
6.5.14	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 20L1 (P/ INCÊNDIO)	UN	1,00	100,00%
6.5.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI / 0 A 14 KGF / CM2 D=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.5.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10KGF / CM2	UN	1,00	100,00%
6.5.17	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
6.5.18	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
6.5.19	FORN. ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 3 POL	UN	1,00	100,00%
6.5.20	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 63MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
6.5.21	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCÊNDIO DE 5CV TRIFÁSICO 220 VOLTS COM CHAVE REVERSORA ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO	UN	1,00	100,00%
6.5.22	[illegible]	UN	2,00	100,00%
6.5.23	ADAPTADOR PARA HIDRANTE - 63MM X 2 1/2" COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - 2 1/2" - ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
6.5.24	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA (INCLUSIVA)	UN	1,00	100,00%
6.5.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL AÇO GALVANIZADO PRÉ CONDUTE D=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	173,35	100,00%
6.5.26	CONDULETE LL 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100,00%
6.5.27	CONDULETE LL 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
6.5.28	CONDULETE LL 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
6.5.29	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE 4 LAÇOS (ZONAS) MAIS MÓDULO VERIFICADOR	UN	1,00	100,00%
6.5.30	ACIONADOR MANUAL BOTOEIRA PVC QUEBRA VIDRO PARA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	UN	10,00	100,00%
6.5.31	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	58,00	100,00%
6.5.32	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 0,4MM 4MM	UN	89,00	100,00%
6.5.33	EXTINTOR INCÊNDIO AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS INCL SUPORTE - PAREDE E CARGA	UN	3,00	100,00%
6.5.34	EXTINTOR DE PO (4KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	100,00%
6.5.35	EXTINTOR CO2 GÁS CARBÔNICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
6.5.36	TUBO DE COBRE CLASSE E 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,89	100,00%
6.5.37	CAIXA GLP REGULADOR 1° ESTAGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	100,00%
6.5.38	MEDIDOR DE GÁS GLP CLASSE 360 D=38MM	UN	1,00	100,00%
6.5.39	TRIPOLET PARA CENTRAL GLP P 150 DN	UN	1,00	100,00%
6.5.40	CAIXA GLP REGULADOR 2° ESTAGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	100,00%
6.5.41	[illegible]	M	1,00	100,00%
6.5.42	VALVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS GLP (BOSCA COMAP OU SIMILAR)	UN	1,00	100,00%
6.5.43	PLACA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MINIMA 0,5MM AP	UN	14,00	100,00%
6.5.44	ABRIGO EM ALVENARIA 200X60M	UN	2,00	100,00%
6.6	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
6.6.1	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS E FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	35,40	100,00%
6.6.2	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150MM - FORNECIDO E	M	19,80	100,00%
6.6.3	**INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO**			
6.6.4	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	265,59	100,00%
6.6.5	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	121,27	100,00%
6.6.6	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/14	M	245,25	100,00%
6.6.7	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	136,45	100,00%
6.6.8	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11,00	100,00%
6.6.9	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15,00	100,00%

Leandro Rennan P. A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

CPL
Fls. 224

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

8618	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	13,00	100,00%
8611	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	44,00	100,00%
8612	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	4,00	100,00%
8613	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	48,00	100,00%
8614	ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO			
8615	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	44,00	100,00%
8616	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	44,00	100,00%
8617	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	146,00	100,00%
8618	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	24,00	100,00%
8619	JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 X 100 MM	UN	3,00	100,00%
8620	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	11,00	100,00%
8621	JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 75 X 75MM	UN	12,00	100,00%
8622	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00	100,00%
8623	JUNCAO DUPLA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 X 100 MM	UN	2,00	100,00%
8624	JOELHO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ VISITA PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM	UN	1,00	100,00%
8625	FORNECIMENTO DE CURVA 90 PARA ESGOTO SANITARIOS, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 100MM	UN	1,00	100,00%
8626	CURVA 90 CURTA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, DN 100MM	UN	9,00	100,00%
8627	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	16,00	100,00%
8628	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	9,00	100,00%
8629	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	3,00	100,00%
8630	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	26,00	100,00%
8631	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESTOGO SANITARIO	UN	20,00	100,00%
8632	REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 X 50MM	UN	3,00	100,00%
8633	REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 X 75MM	UN	3,00	100,00%
8634	REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 75 X 50MM	UN	3,00	100,00%
8635	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	8,00	100,00%
8636	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 185 X 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	100,00%
8637	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	18,00	100,00%
8638	VENTILADOR PARA SAIDA DE GASES SANITARIOS EM PVC RIGIDO FLEXIVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 MM	UN	49,00	100,00%
8639	[illegible]	UN	12,00	100,00%
8640	TUBO DE PVC FLEXIVEL EM PVC 4" X 3", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	100,00%
8641	VALVULA EM PLASTICO CROMADO, TIPO AMERICANA, 3 1/2" X 1 1/2", E SEMI-ACABAMENTO PARA PIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	100,00%
8642	VALVULA EM METAL CROMADO, 3 1/2" X 1 1/2", PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	100,00%
8643	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	5,00	100,00%
8644	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 E=2 CM E COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FUNDO DE CONCRETO 15 MPA, TIPO E, ESCAVACAO E SUBLEVACAO	UN	11,00	100,00%
8645	ESTACAO DE TRATAMENTO TIPO CONVENCIONAL (TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO			
8645.1	FILTRO ANAERÓBICO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10x2,10x1,90m	M	2,00	100,00%
8645.2	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA, BLOCO 14 CM, FCK=15 MPA, CONCRETO ARMADO, 1,70 x 2,00 x 2,10m (INTERNAS)	UN	2,00	100,00%
8645.3	SUMIDOURO DE 1,50m DE DIÂMETRO COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FURADOS E ESPAÇADOS INTERNAMENTE 4 cm, ATÉ 10,00m	UN	3,00	100,00%
8.7	INSTALAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E DRENAGEM			
8.7.1	ABERTURA, FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	H	14,39	100,00%
8.7.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	95,90	100,00%
8.7.3	RALO HEMISFERICO EM PVC TIPO ARGACAO	UN	10,00	100,00%
8.7.4	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150X100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	UN	10,00	100,00%
8.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, EF_07/2014	UN	24,00	100,00%
8.7.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	24,00	100,00%
8.7.7	CURVA DE MEIA CANALETA [illegible]	UN	7,00	100,00%
8.7.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	100,00%
GRUPO 9	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES			
9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PLANOS E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	10.530,82	100,00%
9.2	EMBOÇO APLICADO TETO, COM DESEMPENADEIRA DE ESPUMA. ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARADA EM BETONEIRA 400L	M2	3.028,33	100,00%
9.3	CINTA DE AMARRACAO EM ALVENARIA DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8 (CIMENTO, MEDIANEIRO E AREIA GROSSA)	ML	3.410,35	100,00%
9.4	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, AREIA MEDIA PENEIRADA E ESPESSURA DE 5 MM, APLICADO MANUAL DE ARGAMASSA	M2	7.110,48	100,00%
9.5	REVESTIMENTO EXTERNO, PARA PISOS, PAREDES OU FACHADA COM PISO DE USO COMUM, TIPO CERAMICA ESMALTADA, PEI-4, DE 35 X 35 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2, COM EMPREGO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, BRANCO GELO	M2	972,36	100,00%
9.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA FACHADA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.437,99	100,00%
9.7	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, INCLUSIVE VAREAMENTO EM PERFIL T 30X30	M2	2.219,94	100,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

CPL
Fls. 225

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

CPL
Fls. 226

9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 45X45 CM INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	201,81	100,00%
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	88,03	100,00%
GRUPO 10	PAVIMENTAÇÃO			
10.10	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	938,37	100,00%
10.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PREPARO MANUAL APLICADO EM MEIAS SARRAFEAMENTO QUE UM SOBRE LEVE, ACEITO ESPESSURA 2CM ACABAMENTO RÚSTICO ACEITO	M2	2.205,60	100,00%
10.12	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 COMENTO E AREIA ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M2	39,70	100,00%
10.13	REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	ML	2.347,61	100,00%
10.14	ASSENTAMENTO DE PISO EM PLENA CHATO (CONTRAPISO) EM CONCRETO ARMADO SERRADO, TIPO CAMA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEDRA	M2	72,22	100,00%
10.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO COM AREA BRITA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM NYLON INCLUSO CANCELAMENTO E ACABAMENTO	M2	83,22	100,00%
10.16	PISO DE BORRACHA ESPESSURA 7,5MM ESPARGIDO COLA	M2	424,50	100,00%
10.17	RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 10CM ESPESSURA 1MM FIXADO COM COLA	M	179,25	100,00%
10.18	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM BORRACHA P/ PCD E IDOSOS EM RAMPAS E PASSEIO, APLICADO PEA PINTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	60,00	100,00%
10.19	PISO EM CONCRETO ARMADO DESEMPOLADO FCK= 25MPA ESPESSURA DE 15CM COM ADIÇÃO DE FIBRA METÁLICA DE 35KG/M3 P/ TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS INCLUSIVE LONA PLÁSTICA E ESTACIONAMENTO	M2	1.164,63	100,00%
GRUPO 11	ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS			
11.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60X210X3,5CM INCLUSO ADUELA E DOBRADIÇA	UN	14,00	100,00%
11.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80X210X3,5CM INCLUSO ADUELA E DOBRADIÇA	UN	68,00	100,00%
11.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90X210X3,5CM INCLUSO ADUELA E DOBRADIÇA	UN	29,00	100,00%
11.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 70X210X3,5CM INCLUSO ADUELA E DOBRADIÇA	UN	5,00	100,00%
11.5	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2 HOJAS COM ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	1,89	100,00%
11.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER OU ABRIR COMPLETA EXCLUSIVE VIDROS	M2	103,11	100,00%
11.7	PORTA EM VIDRO TEMPERADO EXTERNA COM 2 HOJAS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
11.8	CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PARA CILINDRO E ROSETA EM LATÃO POLIDO	UN	109,00	100,00%
11.9	CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA BANHEIRO CLIMATIZADO DE UNIDADE HABITACIONAL RESIDENCIAL INDIVIDUAL (CASA) UNIFAMILIAR RESIDENCIAL PEP - PCPV 55 SUBSOLO E LAVANDERIA E PAV. TIPO, HABITACIONAL UNIFAMILIAR, BOA, TIPO 2 QUARTOS - ESP = 2,4M	UN	45,00	100,00%
11.10	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONSTITUÍDO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR TIPO PIVOTANTE, FECHADURA CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	11,00	100,00%
11.11	PORTA 60X180CM SISTEMA NEOGLOM SYSTEM MODELO ALCOPLAC CRISTAL 3MM	UN	-	-
11.12	PORTA 60X160CM SISTEMA NEOGLOM SYSTEM MODELO ALCOPLAC CRISTAL 4MM	UN	-	-
11.13	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADAS NATURAIS TIPO MAXIMAR EXCLUSIVE VIDROS	M2	135,39	100,00%
11.14	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER OU ABRIR COR NATURAL TIPO MOLDURA VENEZIANA COMPLETA EXCLUSIVE VIDROS	M2	8,40	100,00%
11.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA (PARA VIDRAÇAS)	M2	197,58	100,00%
11.16	LETREIRO EM CONCRETO CARGA/TIJOLO DE 6 FURAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO E APLICAÇÃO DE CIMENTO MANUAL EM ARGAMASSA	M	175,44	100,00%
11.17	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8MM, FIXADO COM COLA PARA PAREDE (DRY)	M2	3,89	100,00%
11.18	PORTA ESPECIAL COM REVESTIMENTO DE CERÂMICO	M2	1,89	100,00%
11.19	PORTA COM A FOLHA 100X210X4CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,00	100,00%
GRUPO 12	PINTURA			
12.1	APLICAÇÃO E LANÇAMENTO EM MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	2.219,54	100,00%
12.2	APLICAÇÃO E LANÇAMENTO EM MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	9.207,74	100,00%
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2.219,94	100,00%
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) SOBRE MADEIRA QUE NÃO FORMA FILME, DUAS DEMÃOS	M2	404,46	100,00%
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	4.525,46	100,00%
12.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA (2 DEMÃOS)	M2	67,89	100,00%
12.7	PINTURA ESMALTE DE MADEIRA EM PORTAS	M2	67,89	100,00%
GRUPO 13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIAS			
13.1	ESCOAMENTO SIFONADO DE LOUÇA DE LOUÇA BRANCA COM REFERÊNCIA COMERCIAL DE 1,2" COM CAMPÂNULA CROMADA, ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	100,00%
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	100,00%
13.3	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, MANDO APERTAR, DECA OU EQUIV	UN	10,00	100,00%
13.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	53,00	100,00%
13.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL COM AERADOR VERTICAL PARA PIA DE COZINHA	UN	9,00	100,00%
13.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO SIMPLES CROMADO	UN	9,00	100,00%
13.7	DANCHA EM CERÂMICA BRANCA PARA EXTERNA	UN	48,89	100,00%
13.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA, DE 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, 1 1/2" OU 1 1/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO, INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	52,00	100,00%
13.9	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM VISOR	UN	30,00	100,00%
13.10	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM VISOR	UN	30,00	100,00%
13.11	SELADOR DE MADEIRA INCOLOR, 1 DEMÃO	UN	30,00	100,00%
13.12	ESPELHO CRISTAL 4,0MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, EM MOLDURA	M2	27,00	100,00%
13.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO	UN	10,00	100,00%
13.14	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA OU SEMI-CROMADO, VÁLVULA CROMADA, LIGAÇÃO CROMADO E FLEXÍVEL, CONFORME	UN	10,00	100,00%
13.15	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO L=900X 1200X 1800 MM	UN	20,00	100,00%
13.16	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO SANITÁRIO PNE	UN	10,00	100,00%
13.17	LOUSA DE ACO INOX NAS DIMENSÕES 50X40CM	UN	9,00	100,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 emitida

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

13.09	PORTA TOALHA EM ALUMÍNIO	UN	7,00	100,00%
GRUPO 14	PAISAGISMO			
14.01	AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	0,00%
14.02	GRAMA EM PLACAS (STENOTAPHRUM) FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	35,00	0,00%
14.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIM MANGA)	UN	9,00	0,00%
14.04	GRAMA (MELHELHA) EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	80,00	0,00%
GRUPO 15	COMPLEMENTOS			
15.01	CORRIMÃO DE ALUMÍNIO QUADRADO, 4"x4"	M	28,76	100,00%
15.02	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" x 2" COM BRAÇADEIRA	M	96,60	100,00%
15.03	GUARDA-CORPO EM FERRO 2,00X1,00M, INCLUSO FERRAGENS	UN	4,00	100,00%
15.04	ELEVADOR PARA 10 PESSOAS, VELOCIDADE MÍN. 1,0 M/S	UN	2,00	100,00%
15.05	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" x 2" ESPELHO	M	16,50	100,00%
GRUPO 16	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
16.01	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	94,00	80,00%
16.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.567,15	50,00%
16.03	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA EM CAÇAMBA COLETORA	M3	178,35	100,00%
16.04	ABRIGO	M2	3.567,15	50,00%
GRUPO 17	CISTERNA			
17.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PRA MATACÃO QUE 1,5 ATÉ 4,00M	M3	41,22	100,00%
17.02	ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	26,72	100,00%
17.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM ACIDENTE	M2	123,81	100,00%
17.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS C/ CONTROLE DO GRAU DE PROCTOR COMPACTADOR SOLO C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL, GASOLINA 7,4 11CHP	M3	123,81	100,00%
17.05	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 105 HP E CAÇAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	M3	247,42	100,00%
17.06	CARGA MANUAL DE TERRA EM CARRINHO BASCULANTE (NÃO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CARRINHO BASCULANTE)	M3	41,22	100,00%
17.07	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.122,00	100,00%
17.08	LANÇAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO E=5 cm, PREPARO MANUAL	M3	2,20	100,00%
17.09	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12 MM, 2 APROVEITAMENTOS (INCLUSO DESMOLDANTE, DESMOLDAGEM, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESCIMBRAMENTO)	M2	143,67	100,00%
17.10	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	43,00	100,00%
17.11	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM (1/2), FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	988,00	100,00%
17.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,49	100,00%
GRUPO 18	ITENS COM PREÇOS NOVOS			
18.01	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO D=40MM	UN	24,00	100,00%
18.02	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO D=50MM	UN	55,00	100,00%
18.03	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO D=60MM	UN	109,00	100,00%
18.04	SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ENCAMISAMENTO DE CABEAMENTO DA ESTRUTURA DO SUBTERRÂNEO, SUBESTAÇÃO EXISTENTE	UN	1,00	100,00%
18.05	NIVELAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA EXECUÇÃO DO BLOCO 1+4	UN	1.710,00	100,00%
18.06	LOCAÇÃO DE OBRA (INCLUSO ATÉ 400M2)	M2	200,00	100,00%
18.07	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE CONTENÇÃO DA POEIRA	M3	118,74	100,00%
18.08	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	154,36	100,00%
18.09	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TEMPERADO, COMPLETO (FERRAMENTAL, FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS)	UN	3,00	100,00%
18.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (2,00 x 2,10m), LEVE, SOLTA, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	100,00%
18.11	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA (BOX ESPESSURA COM ASSENTAÇÃO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	73,06	100,00%
18.12	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ALISAMENTO POLIDO DOS LADOS (e=2,50 cm	M2	144,05	100,00%
18.13	Piso de granito cinza andorinha (50 x 50 cm), com polimento e marcação	M2	1.235,26	100,00%
18.14	Revestimento com argamassa farofada, dosagem 1:6 (cimento e areia)	M2	20,97	100,00%
18.15	CORRIMÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM SUPORTE ANTI-DESLIZANTE	M	45,60	100,00%
18.16	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM SOQUETE E TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" E ESCADA DE INCÊNDIO	M	43,75	100,00%
18.17	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 1 1/2" ESCADA PRINCIPAL	M	21,55	100,00%
18.22	PORTÃO DE ALUMÍNIO - BASCULANTE AUTOMATIZADO - 4,80x2,50m	UN	12,00	0,00%
18.23	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA 1,20 DOM	M2	42,78	100,00%
18.24	[illegible]		99,34	0,00%
18.25	PORTÃO DE ALUMÍNIO DE ABRIR - Em barra chata e grade com a medida 5,00 x 1,50m - Pintado	M2	25,00	0,00%
18.26	Catraca eletrônica modelo FAST-M, livre ACESSO, capacidade para 5.000 cartões de acesso por 24h, velocidade de 1,5 segundos, rota de até 15m, fornecimento	UN	1,00	100,00%
18.27	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 18M, FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA TELHADO UTILIZADO GRAUTE E CHAPEAMENTO METÁLICO, AS ESCALONADAS, INCLUSIVE PINTURA E CONCRETO, AS TELHAS DE FIBRA METÁLICA E PINTURA DE ACABAMENTO	M2	119,06	100,00%
18.28	[illegible]		119,06	100,00%
ITEM 2	ANEXO 1 - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO: SETOR DE SALAS DE AULA E FACHADA			
GRUPO 1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	-	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS (SEM MOVIMENTAÇÃO)	M2	-	
GRUPO 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PRA ATÉ 1,50M	M3	-	
2.2	ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	-	

Leandro Richard R. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

CPL Fls. 227

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

[illegible]	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM VOLUME	M3	-	-
GRUPO 3	**INFRA-ESTRUTURA**			
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO E=7,5 CM - PREPARO MANUAL	M2	-	-
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 ESPESSURA = 12 MM (2 UTILIZAÇÕES) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	-	-
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 5,0 A 9,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE FERRO - OBRA	KG	-	-
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 25,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA DE FERRO E FORMA - COLOCAÇÃO	KG	-	-
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK =30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	-	-
GRUPO 4	**SUPER-ESTRUTURA**			
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 ESPESSURA = 12 MM (2 UTILIZAÇÕES) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	-	-
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIAM. 5,0 A 9,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE FERRO - OBRA - COLOCAÇÃO	KG	-	-
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 25,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA DE FERRO E FORMA - COLOCAÇÃO	KG	-	-
4.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK =30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	-	-
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, INTOLERÂNCIA, INCLUSIVE FORMAS, TABICA 2A	M	-	-
GRUPO 5	**DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS**			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06_2014	M2	-	-
5.2	EMCUNHAMENTO(APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E ESPESSURA DE 1 VEZ (ESPESSURA 9CM), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA	M	-	-
GRUPO 6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM [illegible]	M2	-	-
GRUPO 7	**COBERTURA**			
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃO ATÉ 7M	M2	-	-
7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA	M2	-	-
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSA PARA COBERTURA (TERRAÇO) COM CAMADA ÚNICA DE	M2	-	-
7.4	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO	M	-	-
7.5	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA ACIMA DE 25CM	M	-	-
7.6	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	-	-
7.7	TRATAMENTO CONTRA MAU ODOR, PARA TELHA TIPO SANDUÍCHE COM PINTURA EM UMA FACE E COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO	M2	-	-
7.8	PROJEÇÃO HORIZONTAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	M2	-	-
GRUPO 8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
8.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	-	-
8.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UN	-	-
8.4	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL	UN	-	-
8.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR (1A 250V) 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.6	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.7	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.9	CABO DE COBRE [illegible] 750V, 2 VIAS, RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X40 W	UN	-	-
GRUPO 9	**REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES**			
9.1	EMBOÇO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COMEÇO E PRIMEIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	-	-
9.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M2	-	-
9.3	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2(CAL E AREIA) PENEIRADA, ESPESSURA 5MM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M2	-	-
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 4,5X4,5 CM, ASSENTADO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	-	-
9.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO PLACO GYPSUM ESTRUTURADO, EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA CHAPA DE GESSO DO FORRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-	-
GRUPO 10	**PAVIMENTAÇÃO**			
10.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	-	-
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM PISOS OU RODAPÉS, NÃO PERMITE QUE UMA SOBRE LAJE, HORIZ., ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO	M2	-	-
10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO LISO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M2	-	-
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	-	-
GRUPO 11	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**			
11.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE), 2,10 X 0,80 CM, ESPESSURA 3,5 CM	UN	-	-
11.2	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER OU ABRIR COM PERFIL TIPO MAXIMAR, VENEZIANA COMPLETA E EXCLUSIVE VIDROS	M2		
11.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO COM ÁREA MAIOR QUE 1,5M², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	-	-
GRUPO 12	**PINTURA**			
12.1	PREPARO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM [illegible]	M2	-	-
12.2	PINTURA ESMALTE, DESTINADO A MADEIRA (DUAS DEMÃOS)	M2	-	-
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (DUAS DEMÃOS). AF_06_2014	M2	-	-
GRUPO 13	**COMPLEMENTOS**			
13.1	RODO DE SOLEIRA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO (MATERIAL EXCLUSIVE MÃO DE OBRA)	M	-	-
GRUPO 14	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**			

Leandro Ricardo R. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

CPL
Fls. 229

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	-	
ITEM 3	ANEXO 02 - CONST. DE EDIFICAÇÃO DES. REST. QUADRA POLIE., WCS, SALA GINASIO			
GRUPO 1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM, COM PINTURA A CAL E PONTALETES DE MADEIRA A CADA 2,00 M	M2	507,80	100,00%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS EM MEDIANEIRAMENTO	M2	859,51	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CIMENTADO (INCLUSIVE REGRA)	M2	1.007,00	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO	M2	846,49	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA E CIMENTO E AREIA (REBOCO)	M2	442,50	100,00%
1.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE (TOMADO COMO BASE 6KM)	TXKM	983,44	100,00%
GRUPO 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATÉ 1,50M	M3	225,89	100,00%
2.2	ATERRO APILOAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	325,38	100,00%
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO EM SOLO "A"	M2	207,60	100,00%
2.4	CARGA MECANIZADA DE SOLOS E ENTULHO EM CAMINHÃO (INCLUSIVE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0,80M3 - 111 HP)	M3	547,94	100,00%
2.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS (110 HP) E CAÇAMBA 5M3, DMT ATÉ 200M	M3	746,92	100,00%
2.6	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (NÃO INCLUSO CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHÃO BASCULANTE)	M3	99,49	100,00%
2.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	994,91	100,00%
GRUPO 3	INFRA ESTRUTURA			
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO (1:2:5), PREPARO MANUAL	M2	26,22	100,00%
3.2	ESTACA RAIZ DIAMETRO 250MM - ATE 40 TF	M	-	
3.3	ESTACA RAIZ DIAMETRO 250MM - ATE 60 TF	M	-	
3.4	ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM - ATE 80 TF	M	-	
3.5	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA, LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 A 2,20 DE ESPESSURA, 12 MM, 22 UTILIZAÇÕES, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM.		11,50	
3.6	ARMAÇÃO DE CA-50 DIAM. 12,5 A 25 MM, FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA (INCLUSO COLOCAÇÃO)	KG	-	
3.7	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM (1/2"), FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE 10% (INCLUSO COLOCAÇÃO)	KG	1.647,00	100,00%
3.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,96	100,00%
GRUPO 4	SUPER ESTRUTURA			
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA, LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 A 2,20 DE ESPESSURA, 12 MM, 22 UTILIZAÇÕES, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	53,60	100,00%
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 12,5 A 25 MM, FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA (INCLUSO COLOCAÇÃO)	KG	-	
4.3	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM (1/2"), FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE 10% (INCLUSO COLOCAÇÃO)	KG	297,00	100,00%
4.4	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM. 16,0 A 25,0MM (1"), FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE 10% (INCLUSO COLOCAÇÃO)	KG	-	
4.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,96	100,00%
4.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	-	-
4.7	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM MALHA 15X15CM	M2	-	-
4.8	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS) ACIMA DE 3,20M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8 A 9 X 9CM DE 2A QUALIDADE, NÃO APARELHADA)	M3	-	-
4.9	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO ATÉ 7,00M, E ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO (CP)	M2		
4.10	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA (INCLUSO FORMA), INCLUSIVE FORMAS, TABICA 3A	M	-	-
GRUPO 5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINEIS			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), E=14CM, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/REBOCO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	117,00	100,00%
5.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA TIPO ESTRUTURAL TG COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE TIPO NOBRE OU ITEM EQUIVALENTE	M2	-	
5.3	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, ESPESSURA 10CM (1/2 VEZ), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	-	-
GRUPO 6	IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS, CAIXAS DE CONCRETO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM	M2	174,59	0,00%
6.2	IMPERMEABILIZADO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA (2 DEMÃOS)	M2	477,02	0,00%
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO E=0,4MM, ESPESSURA 3MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO MAIS DEMÃO DE PRIMER	M2	110,64	0,00%
GRUPO 7	COBERTURA			
7.1	ESTRUTURA DE TRAMENTO DE MADEIRA TRELIÇADA VARIANDO ATÉ 2,00 M PARA TELHA CERÂMICA (MONTADA)	M2	-	
7.2	COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5MM (INCLUSO ACESSORIOS)	M2	-	
7.3	FORRO EM PVC TIPO FRISADO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	-	
7.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORMAS, PARA PEQUENAS CARGAS (TESOURAS, TERÇAS, PEÇAS DE APOIO, ETC.)	M3	-	
7.5	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	-	
7.6	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, COM ACESSORIOS, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	-	
7.7	[illegible]	M2	93,53	100,00%
7.8	ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA DE VIDRO, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	19,43	0,00%
GRUPO 8	INSTALAÇÕES			
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

Leandro Ricardo A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

CPL
Fls. 229

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

CPL
Fls. 230

8.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	45,63	0,00%
8.1.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	0,00%
8.1.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
8.1.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X10CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	3,00	0,00%
8.1.5	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL	UN	-	-
8.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 4X4 BASE E TAMPA EM ALUMINIO FUNDIDO	UN	2,00	0,00%
8.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V 2 TECLAS SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
8.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V 2 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
8.1.9	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A 250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.1.10	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
8.1.11	TOMADA 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR 1554/2EN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.1.12	ESPELHO PLASTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	0,00%
8.1.13	ESPELHO PLASTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
8.1.14	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,50	0,00%
8.1.15	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,13	0,00%
8.1.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") PECA COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,13	0,00%
8.1.17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") PECA COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.1.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 10A A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
8.1.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) DE 32A A 70A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.1.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (EUROPEU) 10 A 60A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.1.21	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	2,00	0,00%
8.1.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,43	0,00%
8.1.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,50	0,00%
8.1.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	269,33	0,00%
8.1.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450 / 750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.1.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.1.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.1.28	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X32W	UN	16,00	0,00%
8.1.29	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	UN	5,00	0,00%
8.1.30	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, SOBREPOR, COM DIFUSOR EM VIDRO LISO	UN	12,00	0,00%
8.1.31	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, 2 FACHOS REGULÁVEIS, 30 LEDS, 2 HORAS DE AUTONOMIA	UN	15,00	0,00%
8.1.32	LUMINÁRIA EMERGENCIAL COM 21 LEDS, AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	2,00	0,00%
8.2	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - TELEFONIA - CFTV E ANTENA**			
8.2.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.2.2	TOMADA RJ45 FÊMEA PARA LOGICA CAT 6 4"X2" EMBUTIR COMPLETA	UN	-	-
8.2.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		
8.2.5	CONJUNTO DE CONVENIORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP, COAXIAL COM TERMINAIS E DEMAIS CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	-	
8.2.6	ALARME SONORO, SIRENE 110/220 COM ACIONAMENTO MANUAL E IMPLEMENTAÇÃO DE SAC INSTALADO	UN	-	-
8.2.7	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, FURUKAWA	UN	-	-
8.2.8	CENTRAL TELEFONICA (PABX) INSTALADA E PROGRAMADA	UN	-	
8.2.9	SUPORTES METÁLICOS PARA CAMERAS, EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO NA COR DA PAREDE COM PARAFUSOS, BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE METAL OU MADEIRA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN		
8.2.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CATEGORIA 6	M	-	
8.2.11	CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5MM	M	-	-
8.2.12	CABO COAXIAL RG 6 75 OHMS	M	-	
8.4	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE AGUA FRIA**			
8.4.1	ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA REDE DE ÁGUA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA, REATERRO, TRANSPORTE E ENSAIO	M	23,00	0,00%
8.4.2	TUBO PVC SOLDAVEL TAMANHO INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,50	0,00%
8.4.3	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50	0,00%
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA PVC SOLDAVEL COMPLETO, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
8.4.5	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	0,00%
8.4.6	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.4.7	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
8.4.8	JOELHO 90 P/ R. RENDIC SOLDAVEL E C / BUCHA LATÃO 25MM X 1/2"	UN	4,00	0,00%
8.4.9	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
8.4.10	TE PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
8.4.11	TE CURVO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.4.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 50MM X 25MM	UN	2,00	0,00%
8.4.13	ADAPTADOR CURTO COM FLANGE E BOLSA E ANEL PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00	0,00%

Leandro Ricardo A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

CPL
Fls. 231

8.4.14	ACABAMENTO CURTO COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO EM PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
8.4.15	REGISTRO DE GAVETA E CANOPA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.4.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 3/4" COM CANOPA CROMADA	UN	3,00	0,00%
8.4.17	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	0,00%
8.4.18	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
8.5	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**			
8.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE A, LEVE, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
8.5.2	REGISTRO DE AÇO GLOBO GAVETA 1"	UN	-	-
8.5.3	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" X 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.4	ABRIGO PARA HIDRANTE (300X450X170) COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, 2 ADAPTAÇÃO STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM ESTANHO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.5	EXTINTOR PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.6	CONJUNTO 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.7	CONJUNTO 2 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.8	CONJUNTO 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.5.9	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO PARA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	UN	-	-
8.5.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO 0,40X0,40M	UN	-	-
8.5.11	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
8.6	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.6.1	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,76	100,00%
8.6.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	54,40	100,00%
8.6.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00	100,00%
8.6.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12_2014_P	M	12,00	100,00%
8.6.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	18,00	100,00%
8.6.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESTOUO SANITÁRIO	UN	2,00	100,00%
8.6.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESTOUO SANITÁRIO	UN	4,00	100,00%
8.6.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESTOUO SANITÁRIO	UN	36,00	100,00%
8.6.9	JOELHO 87,5 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESTOUO SANITÁRIO	UN	10,00	100,00%
8.6.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	100,00%
8.6.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	100,00%
8.6.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	100,00%
8.6.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 230 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	100,00%
8.6.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	100,00%
8.6.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA CAIXA DE AREIA SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO (GORDURA)	UN	4,00	100,00%
8.6.16	TUBO DE LIGAÇÃO PVC, FORNECIDO E INSTALADO (PARA VASO SANITÁRIO)	UN	4,00	100,00%
8.6.17	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 1/2" X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	100,00%
8.6.18	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO, DIÂMETRO 1" X 1 1/2", PARA EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.6.19	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	100,00%
8.6.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	100,00%
8.6.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM PEÇA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.6.22	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (EMBOÇO, REBOCO E ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E E=2CM) COM TAMPA E PEÇA MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, D = 0,60 M - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	100,00%
8.7	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM**			
8.7.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	-	-
8.7.2	RALO HEMISFÉRICO GRETADO, PVC, 100MM	UN	-	-
8.7.3	RESSALTO EXCÊNTRICO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	-	-
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12_2014	UN	-	-
8.7.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN		
8.7.6	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM CONCRETO	UN	-	-
GRUPO 9	**REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES**			
9.1	EMBOÇO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO QUANTO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM O USO DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO E MISTURA MANUAL	M2	1.256,05	100,00%
9.2	EMBOÇO APLICADO EM TETO COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA PRONTA PREPARADA COM USO MANUAL	M2		
9.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M2	98,72	100,00%
9.4	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, AC III E AREIA FINA PENEIRADA, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M2	152,82	100,00%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 45X45CM COMERCIAL PEI-5 ESMALTADO, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	98,72	0,00%
9.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO, PLACAS TIPO STANDARD, EM ESTRUTURA APARENTE COM PERFIL TIPO "C" DE 37 MM, INCLUSIVE TABICAMENTO PERIMETRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,34	0,00%
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 PARA PISO OU PAREDE, INSERIDA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	524,50	20,00%
GRUPO 10	**PAVIMENTAÇÃO**			
10.1	ASSENTO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO MECANICO, INCLUSO ENTULHAMENTO COM AREIA	M2	29,21	0,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

CPL
Fls. 232

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

10.2	CONTRAPISO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, PARA RECEBIMENTO DE PISO LAMINADO, ESPESSURA 3,0 CM, ACABAMENTO NATURAL. AF_06/2014	M2	524,50	0,00%
10.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO	M2	-	-
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	90,71	0,00%
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNAS EM PASTILHADO DE PORCELANA 4 5X4 5CM INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	482,50	0,00%
10.6	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E / OU ALERTA EM BORRACHA, DE DIFERENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	13,50	0,00%
10.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO COMUM, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	30,96	0,00%
10.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12_2015	M2	368,85	0,00%
10.9	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	642,23	0,00%
GRUPO 11	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS			
11.1	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, PADRÃO POPULAR, PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FERRAGEM COM FECHADURA E PINTURA. AF_12/2019	UN	-	-
11.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER (2 FOLHAS), COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	14,01	0,00%
11.3	PORTA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	6,25	0,00%
11.4	JANELA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	6,25	0,00%
11.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, COM COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,25	0,00%
GRUPO 12	PINTURA			
12.1	APLICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	-	-
12.2	APLICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	333,78	0,00%
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-	-
12.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	119,75	0,00%
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.818,15	0,00%
12.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM	M	-	-
GRUPO 13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
13.1	LAVATÓRIO SUSPENSO, COM COLUNA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
13.2	TORNEIRA DE METAL, 1/2", LAVATÓRIO	UN	4,00	0,00%
13.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PADRÃO POPULAR ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO SIMPLES CROMADO	UN	6,00	0,00%
13.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESCOM	M2	3,50	0,00%
13.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	0,00%
13.7	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	3,00	0,00%
13.8	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM VISOR	UN	4,00	0,00%
13.9	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V	UN	1,00	0,00%
13.10	ESPELHO CRISTAL 4MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,50	0,00%
GRUPO 14	COMPLEMENTOS			
14.1	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO, ALUMÍNIO, CALIBRE 3", COM REDE DE POLIETILENO FIO AMADURECIDO Nº 6 (FUTSAL)	UN	-	-
14.2	PAR DE TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)	UN	-	-
14.3	BRISE DE USO EXTERNO PROFISSIONAL EM "L" OU "T" COM MEDIDOR DE ALTURA	UN	-	-
14.4	ESTRUTURA METÁLICA OFICIAL PARA PLACAR ESPORTE EM ACO GALVANIZADO DE TABELA EM CHAPA METÁLICA, ARO EM TUBO REDONDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KMP	-	-
14.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO, SEM CORRIMÃO	UN	4,00	0,00%
GRUPO 15	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
15.1	LIMPEZA GERAL E MOBILIZ	UN	5,00	0,00%
15.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	859,51	0,00%
"ITEM 4"	ANEXO 03 - CONST. DE EDIFICACACOES: ESTACIONAMENTO E SALA MULTIUSO			
GRUPO 1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,00	100,00%
1.2	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) DE CIRCULAR DE 2 a 12M	UN	1,00	100,00%
1.3	REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM ENTULHAMENTO	M2	602,88	100,00%
GRUPO 2	ESTACIONAMENTO - HALL ENTRADA			
2.1	SUPERESTRUTURA			
2.1.1	ESCORAMENTO E DESCIMBRAMENTO DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ESCORAMENTO COM ÁREA ENTRE MAIOR QUE 20 M² E MENOR OU IGUAL A 30 M², EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E METÁLICO	M2	505,00	50,00%
2.1.2	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE 2 PARADAS	UN	1,00	0,00%
2.1.3	PROTEÇÃO DE COBERTURA DE LAJE	M2	1.171,00	80,00%
2.1.4	ARMAÇÃO PASSIVA PARA LAJE PRÉ-FABRICADA NERVURADA, COM TELA DE ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, CONSIDERANDO PERDAS E SOBREPOSIÇÕES	KG	70,00	80,00%
2.1.5	ARMAÇÃO PASSIVA ADENSADA, PARA LAJES COM FCK 20 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	70,00	80,00%
2.2	ALVENARIA			
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	650,61	0,00%
2.3	PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	ALVENARIA COM ARMAÇÃO HORIZONTAL	M3	55,10	100,00%
2.3.2	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, COM CONCRETO DE 25 MPA, PREPARO MANUAL	M2	27,55	100,00%
2.3.3	CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014	M3	55,10	0,00%
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 45X45CM COM PISO PORCELANATO GRANO BRANCO 45, PLACE OU SIMILAR, PEI 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE OU EMBOÇO	M2	120,47	0,00%
2.4	REVESTIMENTOS			

Leandro Richard A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

3.4	EMBASAMENTO EM CARGO TANTO EM PILARES E VIGAS EM CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COMERCIO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	544,89	0,00%
4.1	EMASSAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 E PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, EXECUTADA EM UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	544,89	0,00%
26	PINTURA			
26.1	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	544,89	0,00%
26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	544,89	0,00%
26	ESQUADRIAS			
26.1	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROS, SUPRIMENTO DE FERRAGENS E PUXADOR SEM ACABAMENTO APARENTE	M2	5,04	0,00%
26.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	37,44	0,00%
26.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	2,34	0,00%
26.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ACESSO [illegible]	M2	2,52	0,00%
26.5	[illegible]	M2	17,88	0,00%
27	FORRO			
27.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	137,75	0,00%
GRUPO 3	MULTIUSO			
31	ALVENARIA			
31.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	881,95	0,00%
32	PAVIMENTAÇÃO			
32.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO, E=8 CM, PREPARO MANUAL	M2	30,03	0,00%
32.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PEI-5 EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	580,08	0,00%
33	REVESTIMENTOS			
33.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM AREIA PENEIRADA EM BETONEIRA 400L	M2	1.855,83	0,00%
33.2	CAMADA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	1.855,83	0,00%
33.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL CERAMELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-3 (RESPONSABILIDADE EXCLUSIVE DE BASE OU EMBOÇO)	M2	408,56	0,00%
33.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 90 CM, ELIZABETH, LINHA FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-3 (REJUNTADO EXCLUSIVE EMBOÇO)	M2	202,00	0,00%
34	PINTURA			
34.1	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	571,55	0,00%
34.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	571,55	0,00%
35	ESQUADRIAS			
35.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ADMISSÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM FERRAGENS (EXCLUSIVE FECHADURA), PADRONIZADA AF_08/2015	M2	45,23	0,00%
35.2	PORTA CORTA-FOGO 30 MIN, 0,80 X 2,10 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
35.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	39,14	0,00%
36	FORRO			
36.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	36,79	0,00%
36.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO, PARA FORRO COM PERFIL ESTRUTURADO EM FURRING (TIPO "C") 48 X 12 MM, DA DRYWALL OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	503,66	0,00%
37	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
37.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
37.2	LIXEIRA PEDAL PLÁSTICO, QUADRADA, 5 LITROS	UN	8,92	0,00%
37.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, SEM LADRO, 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	7,00	0,00%
37.4	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED/ DEFICIENTE	UN	2,00	0,00%
37.5	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO SANITÁRIO PNE	UN	2,00	0,00%
37.6	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA FIXA, 1/2" (REF. 1167 DA DOCOL OU SIMILAR)	UN	9,00	0,00%
37.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA EXCLUSIVE METAL OU PLÁSTICO, PRIMEIRA LINHA (PADRÃO ALTO), BRANCO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 30CM, 1/2", BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO	UN	2,00	0,00%
37.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=80CM, D=32 MM	UN	2,00	0,00%
37.9	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=60CM, D=32 MM	UN	4,00	0,00%
37.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
37.11	[illegible]	UN	2,00	0,00%
37.12	ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, SEM MOLDURA	UN	9,00	0,00%
38	DIVISÓRIAS			
38.1	DIVISÓRIA EM GRANITO, TIPO MÁRMORE BRANCO, E=3 CM, ACABAMENTO POLIDO EM 2 LADOS, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO FERRAGENS	M2	41,25	0,00%
39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
39.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	238,84	0,00%
39.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM², RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,74	0,00%
39.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM², RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,40	0,00%
39.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM², RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	0,00%
39.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM², RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.108,32	0,00%
39.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM², RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,95	0,00%
39.7	TERMINAL DE CONECTOR DE PRENSAR, PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,00%

Leandro Richard A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenação de Engenharia
Superintendência Corporativa

CPL Fls. 232

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

CPL
Fls. 234

3.9.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
3.9.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
3.9.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE A 1,5 M/AP	M3	80,00	0,00%
3.9.11	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	0,00%
3.9.12	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00	0,00%
3.9.13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12_2015_P	M	40,00	0,00%
3.9.14	ELETRODUTO MISTO (CORRUGADO PVC) DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12_2015	M	60,00	0,00%
3.9.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC NÃO CORROÍVEL 50MM (2") PARA CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	0,00%
3.9.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 400 X 100 MM, PERFURADA, DE 1,5 MM, VALEMAM OU SIMILAR	M	36,00	0,00%
3.9.17	CURVA PARA ELETROCALHA 90 GRAUS, LISA, LARGURA 400 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	0,00%
3.9.18	TAMPA PARA ELETROCALHA LISA, LARGURA 400 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
3.9.19	DERIVAÇÃO PARA ELETROCALHA LISA, LARGURA 400 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	0,00%
3.9.20	CABO DE COBRE 50 MM², ISOLAMENTO 750 V, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, CLASSE 4 OU 5, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	780,00	0,00%
3.9.21	SUPORTE VERTICAL DE 1 X 40 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	0,00%
3.9.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA LISA 400 X 100 MM, PERFURADA, DE 1,5 MM, VALEMAM OU SIMILAR	UN	392,40	0,00%
3.9.23	SUPORTE VERTICAL PARA SUSPENSÃO E FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	0,00%
3.9.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PARA REDE ALIMENTADOR DE 175 A 225 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
3.9.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA LISA 400 X 100 MM, PERFURADA, DE 1,5 MM, VALEMAM OU SIMILAR	UN	60,00	0,00%
3.9.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PARA REDE ALIMENTADOR DE 125 A 150 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
3.9.27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO EUROPEU DE 10 A 32 A, 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
3.9.28	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 380V	UN	1,00	0,00%
3.9.29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO EUROPEU DE 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	0,00%
3.9.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04_2016	UN	4,00	0,00%
3.9.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04_2016	UN	4,00	0,00%
3.9.32	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA	UN	1,00	0,00%
3.9.33	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04_2016	UN	1,00	0,00%
3.9.34	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 (4,5) MM X 25 MM	CENTO	6,00	0,00%
3.9.35	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	320,00	0,00%
3.9.36	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	0,00%
3.9.37	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
3.9.38	CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO ACIONAMENTO 4" X 2"	UN	2,00	0,00%
3.9.39	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
3.9.40	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12_2015	UN	2,00	0,00%
3.9.41	INTERRUPTOR PARALELO EM EMBUTIR 10A 250V, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
3.9.42	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V, 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
3.9.43	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A 250V, 3 TECLAS - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
3.9.44	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12_2015	UN	55,00	0,00%
3.9.45	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12_2015	UN	2,00	0,00%
3.9.46	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
3.9.47	TOMADA 4P+T + ELIMINAÇÃO DE SOBREPOR 20A 250V	UN	4,00	0,00%
3.9.48	RELÉ FOTOELÉTRICO FORNECIDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V - 1500W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	0,00%
3.9.49	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A, 250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
3.9.50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS E AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	50,00	0,00%
3.9.51	LUMINÁRIA TUBULAR (CEA) LÂMPADA LED DE 2 X 9 / 10 W, BIVOLT	UN	20,00	0,00%
3.9.52	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CAIXA LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2 X 9 W, DA ALTA DE 220 V/ 240 V, DO TIPO OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	42,00	0,00%
3.9.53	LUMINÁRIA PLAFON LED 40W, FORNECIDO EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.500 K E 5.500 K, BIVOLT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	0,00%
3.9.54	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	25,00	0,00%
3.10	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
3.10.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, DIMENSÕES INTERNAS 0,6 X 0,6 M, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E CONTRAMARCO	UN	4,00	0,00%
3.10.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 18 L, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
3.10.3	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	0,00%
3.10.4	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	0,00%
3.10.5	RALO LINEAR PLANO GRELHA CROMADA 50 X 5 CM, FIXAÇÃO	UN	2,00	0,00%
3.10.6	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12_2014	UN	4,00	0,00%
3.10.7	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12_2014	UN	5,00	0,00%
3.10.8	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12_2014	UN	2,00	0,00%
3.10.9	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE R, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	5,00	0,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 emitida

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

FIEMA

CPL
Fls. 235

3.10.10	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	0,00%
3.10.11	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	0,00%
3.10.12	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	16,00	0,00%
3.10.13	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	10,00	0,00%
3.10.14	LUVA SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DIAM 100MM	UN	5,00	0,00%
3.10.15	LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	0,00%
3.10.16	LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	0,00%
3.10.17	LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	0,00%
3.10.18	LUVA SIMPLES PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150 X 150 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	UN	2,00	0,00%
3.10.19	LUVA DE CORRER PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DIAM 150MM	UN	1,00	0,00%
3.10.20	TE PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	0,00%
3.10.21	TE SERIE NORMAL ESGOTO DN 75MM	UN	3,00	0,00%
3.10.22	JOELHO 45 GRAUS PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DIAM 150MM	UN	1,00	0,00%
3.10.23	CURVA CURTA PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	7,00	0,00%
3.10.24	CURVA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 X 150MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	0,00%
3.10.25	[illegible]	UN	2,00	0,00%
3.10.26	VENTILADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DIAM 100MM	UN	7,00	0,00%
3.10.27	TUBO DE LIGACAO PVC PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DIAM 100MM	UN	7,00	0,00%
3.10.28	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	50,00	0,00%
3.10.29	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	25,00	0,00%
3.10.30	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	M	25,00	0,00%
3.10.31	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	12,00	0,00%
3.10.32	TERMINAL DE VENTILACAO PVC SERIE NORMAL 50MM 150MM	M	4,00	0,00%
3.10.33	LUVA SERIE REFORÇADA 100MM JUNTO	UN	3,00	0,00%
3.10.34	CURVA 90 CURTA CONTROLE SERIE REFORÇADA DIAM 100MM PARA DE COLUNA	UN	2,00	0,00%
3.10.35	TUBO DE PVC SERIE REFORÇADA 100MM	M	79,84	0,00%
3.10.36	TUBO DE PVC SERIE REFORÇADA 150MM	M	25,76	0,00%
3.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICA			0,00%
3.11.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO SOLDAVEL 3/4" COM CANOPLA E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
3.11.2	VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADA	UN	2,00	0,00%
3.11.3	BOIA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO 1 1/2"	UN	10,00	0,00%
3.11.4	LIGAÇÃO FLEXIVEL EM METAL DE BRANCO 1/2" X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	0,00%
3.11.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
3.11.6	LUVA SOLDAVEL E CORROCA PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
3.11.7	[illegible] INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	13,00	0,00%
3.11.8	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADA EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00	0,00%
3.11.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00	0,00%
3.11.10	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	0,00%
3.11.11	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	14,00	0,00%
3.11.12	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00	0,00%
3.11.13	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00	0,00%
3.11.14	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	0,00%
3.11.15	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	0,00%
3.11.16	JOELHO 45 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	16,00	0,00%
3.11.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
3.11.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	6,00	0,00%
3.11.19	ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DE VALA COM PA E ENXADA PARA TUBOS TELECOMUNICAÇÕES (ABERTURA E REATERRO)	M	68,00	0,00%

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Coorporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 emitida

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/01/2019, às 01:04.

CONSTRUTORA RV

AUTENTICADO

CPL Fls. 236

AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre a empresa CONSTRUTORA RV LTDA, firma estabelecida na Rua Dez, n.º 05 – Loteamento Cohaserma, Bairro Cohaserma, São Luis – MA, inscrita no CNPJ sob n.º 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO** (**Procurador**), doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, o Sr. **EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA**, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 111928465-1, portador do RG nº 37.043.075-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.410.767-03, domiciliado na Rua dos Bicudos, 3, Aptº 1101 – Pratik Residence, Renascença II, São Luis – MA, CEP: 65.075-090, doravante denominado **CONTRATADO**.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Cláusula Primeira – DO OBJETO

O **CONTRATADO** compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da **CONTRATANTE**.

Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REMUNERAÇÃO

A execução dos serviços de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10hs (dez) horas semanais e ocorrerá mediante remuneração de R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), o qual devera ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

AUTENTICADO

Cláusula Terceira – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, terá vigência a partir do dia 02 de ABRIL de 2020 e o seu prazo de duração por tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes reincidir mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para termino da rescisão, não sendo divido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

98 3181-3821
98 98161-9271
rv.construtora@yahoo.com.br
Rua 10 Qd. S nº 05 – Cohaserma
São Luis/MA – CEP 65.072-20
CNPJ 21 737 407 /0001-76

CONSTRUTORA RV

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 156 - Araçati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173
Poder Judiciario TJMA Selo AUTEMT030445LLNUPETKU9R8UI05, 27/07/2020 13:18:21, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FEPC R$ 0,10 FADEF R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CPL Fls. 237

E, por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinando-o na presença de testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor e data.

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
AUTENTICAÇÃO
Pedido: 314.302
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 = 4,84
Imperatriz - MA, 27 de julho de 2020.

São Luis (MA), 02 de Abril de 2020.

CONTRATANTE:

7º Tabelionato

CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ: 21.737.407/0001-76
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
PROCURADOR

CONTRATADO:

7º Tabelionato

EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA
CPF: 078.410.767-03
ENGENHEIRO CIVIL

TESTEMUNHAS:

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266
RECONHEÇO, por semelhança, a firma de:
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
São Luís. 09/07/2020 13:41:27 Juliana 21795
Elaine Dias Bandeira - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR1567941INJITTI5H4H0E85 - Ato:13.17.4
Emolumentos e taxas:R$17.24 Total:R$17.24
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br
SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS ORDEM E PROGRESSO São Luís-MA

1 - Karinne Mendonça
Nome: KARINNE VIEIRA MENDONÇA
CPF: 616.240.983-04

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266
RECONHEÇO, por semelhança, a firma de:
EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA
São Luís. 09/07/2020 13:41:54 Juliana 2400
Juliana Ramos Pinheiro - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156794B4N48SBKG5WSBM70 - Ato:13.17.4
Emolumentos e taxas:R$17.24 Total:R$17.24
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br
SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS ORDEM E PROGRESSO São Luís-MA

2 - Jhecfson Sachette
Nome: Jhecfson Sachette
CPF: 048.082.091-01

98 3181-3821
98 98161-9271
rv.construtora@yahoo.com.br
Rua 10 Qd. S nº 05 – Cohaserma
São Luis/MA – CEP 65.072-20
CNPJ 21 737 407 /0001-76

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831790/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 25/03/2021
Chave: wbCc7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA
Registro: 1119284651
CPF: 078.410.767-03

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
Data de registro: 25/03/2020
Data Final: 25/03/2021

CPL
Fls. 238

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE UNINASSAU SÃO LUÍS
Data de Formação: 13/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 25/03/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOZAK ? ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Registro: 0005426731
CNPJ: 28.775.270/0001-93
Data Início: 23/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
Registro: 0000013055
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Data Início: 09/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831791/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: ZdA21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO DE SOUSA CRUZ
Registro: 1107303443
CPF: 013.207.223-85
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/04/2009

CPL
Fls. 239

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 25/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOZAK ? ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Registro: 0005426731
CNPJ: 28.775.270/0001-93
Data Início: 23/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
Registro: 0000013055
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Data Início: 08/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZdA21
Impresso em: 09/07/2020 às 10:21:53 por: adapt, ip: 177.54.129.29

AUTENTICADO

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

AUTENTICADO

CPL
Fls. 240

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa CONSTRUTORA RV Ltda., firma estabelecida na Rua Dez, N. 5, Loteamento Cohaserma, Bairro: Cohaserma, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO (Procurador),** doravante denominado **CONTRATANTE.** E do outro lado, o Sr.º **MARCELO DE SOUSA CRUZ,** brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 110730344-0, portador do RG nº 24533322003-0 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.207.223-85 e sob o domiciliado na Rua Euclides Maranhão nº04, Olho D'Água, São Luís – MA, CEP: 65065-170, doravante denominada **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto

O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da execução dos serviços e Preço

A execução do trabalho de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10h00min (dez) horas semanais e ocorrerá mediante remuneração R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito) reais, o qual deverá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

CLAUSULA TERCEIRA – Do Prazo e vigência do contrato

O presente CONRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO terá vigência a partir do dia 15 de JULHO de 2019 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes reincidir mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para término da rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinando-o na presença de testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias teor e data.

São Luís - MA, 15 de julho de 2019.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Contratante:

7º Tabelionato

CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ 21.737.407/0001-76
Nome: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
PROCURADOR



Contratado:

7º Tabelionato

MARCELO DE SOUSA CRUZ
CPF: 013.207.223-85

Testemunhas:

1)
Nome: Natalia Silva de Lima Sousa
CPF: 002.233.533-10

2)
Nome: Roseane da Silva Viegas
CPF: 039.441.453-56

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 155 - Aracati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173

Poder Judiciario TJMA, Selo:
AUTENT03044SE4FD9ZT94JA5LE06,
27/07/2020 13:18:21, Ato: 13.18, Total
R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 155 - Aracati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 314.302
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34= 4,84
Imperatriz - MA, 27 de julho de 2020.
Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

CPL
Fls. 242

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831783/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: c2D6a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS

Registro: 0414105931

CPF: 047.537.083-06

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/03/2015

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 16074

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7Â° DA RESOLUÃ?Ã?O NÂ° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÃ?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÃ?GRAFO Ã?NICO. COM RESTRIÃ?Ã?ES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÃ?Ã?O, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRÃ?FEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 10/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Registro: 0000013055

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Data Início: 23/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c2D6a
Impresso em: 09/07/2020 às 09:38:45 por: adapt, ip: 177.125.22.220

CPL
Fls. 212

AUTENTICADO

CONSTRUTORA RV LTDA.

AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa CONSTRUTORA RV Ltda., firma estabelecida na Rua Dez, N. 5, Loteamento Cohaserma, Bairro: Cohaserma, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76 com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Antonio Carlos Amaral Ribeiro, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a Srº Juan Ricardo Climaco dos Santos, brasileira, engenheiro civil , CREA nº 16074 V/MA, Confea nº 0414105931, portador da carteira de identidade 0202271620020/SSP-MA, inscrito no CPF 047.537.083-06, residente na Rua Estreita, Número 173 Bairro: Bacuri – Imperatriz - MA, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R$ 5.724,00 (Cinco Mil setecentos e vinte e quatro Reais) os quais deverão ser pagos ate o 5º dia útil do mês subseqüente em moeda corrente.

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 06 de Agosto de 2018, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínina de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel comprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

AUTENTICADO

CPL
Fls. 204

São Luís (MA), 06 de Agosto de 2018.

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
00000128905

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial
Reconheço por VERDADEIRA à assinatura/indicada de: JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS. Dou Fé. Imperatriz - MA, 08 de agosto de 2018.
Em test° da verdade.
Maria das Graças Sousa V[illegible] Oficial / Tabelia

Tabelionato
1º Ofício
Imperatriz - MA

CONSTRUTORA RV LTDA.

CNPJ 21.737.407/0001-76

Antonio Carlos Amaral Ribeiro

CONTRATANTE

JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS

Eng. Civil – CREA nº 160[illegible]4 V/MA - Confea nº 0414105931

CONTRATADO

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
00000133747

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266
RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
Emolumentos:R$11,20 FERC:R$0,30 Total:R$11,50
São Luís, 06/08/2018 14:37:08 Aldimar 2042
Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

TESTEMUNHAS

JOÃO LEONARDO SILVA MENDES

CPF – 056.660.533-37

Ana Drielly Silva Mnedes

CPF – 053.160.783-65

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 155 - Aracati Office - Térreo - Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3523-2173

Poder Judiciario TJMA. Selo AUTEN10304455EHKFH:BESCDERI54. 27/07/2020 13:18:22. Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

AUTENTICAÇÃO

Pedido: 314.302

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34= 4,84

Imperatriz - MA, 27 de julho de 2020.

Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831795/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 30/09/2020
Chave: xDdax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNA BUGARIN TAVARES GONCALVES
Registro: 1114034240
CPF: 004.762.383-74

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/02/2015

CPL
Fls. 245

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 27/08/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 10/10/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
Registro: 0000013055
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Data Início: 17/11/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JRV CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000012580
CNPJ: 08.576.978/0001-08
Data Início: 06/10/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CPL
Fls. 246

AUTENTICADO

CONSTRUTORA RV LTDA.

AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

AUTENTICADO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa Construtora RV LTDA, firma estabelecida na Rua E , Nº 47 ,Bairro: Maranhão Novo, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Rogerio De Sousa Pereira, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, o Srª Bruna Bugarin Tavares da Silva, Brasileira, engenheira eletricista , CREA nº 10684D/MA, Confea nº 111403424-0, portador da carteira de identidade 0210551420029/ SSP-MA, inscrito no CPF 004.762.383-74, residente na Rua Andaray, quadra S Casa 09 Sitio Campinas Bairro: São Francisco São Luis- Ma, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRA ELETRICISTA, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA AREA ELETRICA será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R$ 6.698,00 (Seis Mil seiscentos e noventa e Oito reais) os quais deverão ser pagos ate o 5º dia útil do mês subseqüente em moeda corrente.

AUTENTICADO

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 15 de outubro de 2015, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínina de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel comprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

CREA - MA
ART nº 11140342405010320
Processado em 17/11/2014

CREA - MA
ART nº

AUTENTICADO

São Luís (MA), 15 de outubro de 2015.

CPL
Fls. 247

CONSTRUTORA RV LTDA.

CNPJ 21.737.407/0001-76

Rogerio de Souza Pereira

CONTRATANTE

BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA

Eng. Eletricista– CREA nº 10684D/MA - Confea nº 111403424-0

CONTRATADO

7º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Av. Daniel de La Touche, 6, Cláudia D. Corrêa Dall'Olio de Oliveira - Tabeliã - Maranhão (98) 3256-9266
RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA, BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA
Emolumentos:R$6,80 FERC:R$0,20 Total:R$7,00
São Luís, 20/10/2015 11:39:33 Juliana 22048
Gustavo Targino Silva - Escrevente

7º TABELIONATO DE NOTAS
ORDEM E PROGRESSO
SÃO LUÍS - MA

Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000025687893

Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000025687892

TESTEMUNHAS

Dolores Patrícia C.G. Ribeiro

DOLORES PATRÍCIA C.G. RIBEIRO

CPF – 745.226.203-49

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião
Rua Urbano Santos, 1550, Centro, Imperatriz - MA
OFÍCIO DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário – TJMA

Selo:

AUTEN1030445Q8JAI

PBDU0Q1AM43

27/07/2020 13:18:23, Ato: 13.18

Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Joaquim Virgilio Guimarães Ribeiro

JOAQUIM VIRGILIO GUIMARÃES RIBEIRO

CPF – 202.605.123-20

CREA - MA
ART nº 11140342405010310
Processado em 17/11/2015

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 248

ANEXO V

DECLARAÇÃO

A Empresa Construtora Rv Ltda., inscrita no CNPJ n.° 21.737.407/0001-76, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a).) Antonio Carlos Amaral Ribeiro, portador (a) da Cédula de Identidade de n.°610653962/SSP-MA e do CPF n.°516.067.633-34, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27° da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

João Lisboa/MA 28 de Julho de 2020.

CONSTRUTORA RV LTDA.
Engº Civil Antônio Carlos Amaral Ribeiro
PROCURADOR

Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL

98 3181-3821
98 98161 8271
rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls. 249

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO – FINANCEIRA

98 3181-3821
98 98161 9271
rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

CPL
Fls. 250

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 79 (setenta e nove) folhas, eletronicamente numeradas de 1 (um) a 79 (setenta e nove) em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário Geral nº 5 (cinco) da firma **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, estabelecida à Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, nesta cidade de São Luís - MA, CEP: 65.072-240, inscrita no C.N.P.J. 21.737.407/0001-76 e registrada na junta comercial do mesmo Estado sob o Nire nº 21200889289 por despacho de 22/01/2015.



São Luís 01 de Janeiro de 2019.

Rogerio de Souza Pereira
Sócio - Administrador / CPF: 027.693.343-52

Natália Maria Castro Sá
Contadora
CRC: 11345/O-8/MA| CPF: 012.345.763-76





CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21737407000176
Balanço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019 NIRE: 21200889289 Folha: 1
Rua Dez, Nº 5, Cohaserma - São Luís/MA CEP: 65.072-240

CPL Fls. 251

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		
Circulante		
Disponível		
Numerários em caixa		
Caixa	1-1-01-01-01	2.548.359,60D
=Numerários em caixa		****2.548.359,60D**
=Disponível		****2.548.359,60D**
Clientes		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		
Faturas a Receber	1-1-04-01-01	455.990,17D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		******455.990,17D**
=Clientes		******455.990,17D**
Tributos e Repasses a Recuperar/Compensar		
Tributos a Compensar		
INSS a Compensar	1-1-07-02-07	57.204,85D
=Tributos a Compensar		*******57.204,85D**
=Tributos e Repasses a Recuperar/Compensar		*******57.204,85D**
Estoques		
Estoques de Mercadorias		
Mercadoria P/Prestação de Serviço	1-1-08-01-02	260.525,71D
=Estoques de Mercadorias		******260.525,71D**
=Estoques		******260.525,71D**
=T o t a l - Circulante		****3.322.080,33D**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Máquinas e equipamentos		
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	7.997,00D
=Máquinas e equipamentos		********7.997,00D**
Computadores e Perifericos		
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	65.099,33D
=Computadores e Perifericos		*******65.099,33D**
Móveis e utensílios		
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	5.518,02D
=Móveis e utensílios		********5.518,02D**
Veículos		
Veículos	1-2-03-06-01	339.949,80D
=Veículos		******339.949,80D**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Imobilizado		******418.564,15D**
=T o t a l - Ativo Não Circulante		******418.564,15D**
=T o t a l - Ativo		****3.740.644,48D**

CPL
Fls. 252

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL Flo. 253

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		
Circulante		
Fornecedores		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		
Comercial Rofe Ltda	2-1-03-01-02	26.986,00C
Fitabrás	2-1-03-01-06	2.150,21C
Cil Com. de Informatica Ltda	2-1-03-01-07	588,00C
Comercial Ferronorte Ltda	2-1-03-01-11	3.838,59C
J. Goncalves dos Santos Filho	2-1-03-01-13	13.420,23C
RR Pneus Ltda	2-1-03-01-16	3.778,00C
Dist. Maranhense de Mta. de Const. e Transp. Ltd	2-1-03-01-17	17.150,00C
A E Mendes - Livraria Economica	2-1-03-01-18	1.066,53C
Home Center Jacare Mat. de Construçao Ltda	2-1-03-01-21	618,56C
Box Comercio de Veiculos Ltda	2-1-03-01-25	3.233,48C
Mateus Supermercados S.A	2-1-03-01-27	6.448,37C
KBF Com. de Equipamentos de Informatica Ltda	2-1-03-01-40	4.835,00C
Suprema Materiais para Construção Ltda	2-1-03-01-45	1.895,69C
Pilar Madeira Ltda	2-1-03-01-60	20.276,66C
S T R de Oliveira Madeiras	2-1-03-01-61	52.590,77C
RR Truck Service Guajajaras	2-1-03-01-62	986,00C
Gerdau Acos Longos SA	2-1-03-01-64	189.395,36C
Martins Com Serv Dist SA	2-1-03-01-65	1.437,72C
H A Ferreira Gomes Eirelli	2-1-03-01-66	2.188,32C
JS Distribuidora de Pecas S/A	2-1-03-01-67	1.071,35C
Scala Construcoes Ltda	2-1-03-01-68	55,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		******354.009,84C**
=Fornecedores		******354.009,84C**
Obrigações Tributarias/Contribuições		
Obrigações Tributarias/Contribuições		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	2-1-05-01-01	93.651,62C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSS	2-1-05-01-02	67.732,35C
Contribuições Previdenciárias	2-1-05-01-05	12.871,07C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	17.137,51C
Pis s/Faturamento	2-1-05-01-07	36.595,98C
Cofins s/Faturamento	2-1-05-01-08	187.404,94C
INSS S/Faturamento - Desoneração	2-1-05-01-09	167.560,94C
=Obrigações Tributarias/Contribuições		******582.954,41C**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL Fls. 254

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Retenções de Imposto e Contribuições		
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionár	2-1-05-02-01	258,16C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	172,84C
=Retenções de Imposto e Contribuições		**********431,00C
=Obrigações Tributarias/Contribuições		******583.385,41C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		
Salários		
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	80.887,37C
Honorários a Pagar	2-1-06-01-03	2.200,00C
Serviços Odontologico a Pagar	2-1-06-01-05	3.175,72C
Contribuição Assitencial	2-1-06-01-09	2.424,73C
Pro-Labore a Pagar	2-1-06-01-10	3.120,00C
=Salários		*******91.807,82C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*******91.807,82C
=T o t a l - Circulante		***1.029.203,07C
Passivo Não Circulante		
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		
Financiamentos		
Financiamentos Banco Itau	2-2-01-02-02	132.645,10C
=Financiamentos		******132.645,10C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		******132.645,10C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		******132.645,10C
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	2-3-01-01-01	500.000,00C
=Capital Social Subscrito		******500.000,00C
=Capital Social		******500.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		
Prejuízos/Déficits Acumulados		
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	2.078.796,31C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		***2.078.796,31C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		***2.078.796,31C
=T o t a l - Patrimônio líquido		***2.578.796,31C
=T o t a l - Passivo		***3.740.644,48C

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ : 21737407000176 Rua Dez, Nº 5, Cohaserma - São Luis/MA CEP: 65.072-240
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 NIRE: 21200889289 Folha: 5

CPL
Fls. 255

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.740.644,48 (TRêS MILHõES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 02769334352

NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ
CONTADOR
CPF: 012.345.763-76 CRC: 011345 MA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)
CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240 , , COHASERMA, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 1

CPL Fls. 256

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Receita na Prestação de Serviços	3-1-02-01-01	1435	2.623.108,16C
=Receita de serviços			**2.623.108,16C
=Receita sobre Serviços			**2.623.108,16C
=Total - Receita Bruta Vendas e Serviços			**2.623.108,16C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre serviços			
Dedução da Receita			
PIS	3-2-02-01-01	1490	17.050,19D
Cofins	3-2-02-01-02	1495	78.693,24D
Imposto Sobre Serviços - ISS	3-2-02-01-03	1500	78.256,43D
IRPJ - Lucro Presumido	3-2-02-01-04	3055	43.188,25D
CSSL - Lucro Presumido	3-2-02-01-05	3062	28.329,56D
INSS S/Desoneração	3-2-02-01-07	3279	61.823,94D
=Dedução da Receita			****307.341,61D
=Dedução de receita sobre serviços			****307.341,61D
=Total - Dedução de receita			****307.341,61D
=Total - Receita			**2.315.766,55C
Custo			
Custos S/Serviços Prestados			
Custos S/Serviços Prestados			
Material Aplicado no Serviço			
Material de Construção	4-1-01-01-01	1725	577.595,20D
Material Hidraulico	4-1-01-01-02	3069	12.626,16D
Ferragens	4-1-01-01-03	3076	260.737,69D
Material de Acabamento	4-1-01-01-04	3083	34.839,48D
Despesas Diversas	4-1-01-01-05	3090	1.991,70D
=Material Aplicado no Serviço			****887.790,23D
=Custos S/Serviços Prestados			****887.790,23D
Mão de obra direta			
Pessoal			

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)
CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240 , , COHASERMA, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salários e ordenados	4-1-03-01-01	1755	343.175,34D
Décimo Terceiro	4-1-03-01-02	3153	26.662,25D
Rescisão	4-1-03-01-05	3174	3.089,57D
=Pessoal			******372.927,16D**
Encargos Socias e Trabalhistas			
INSS	4-1-03-02-01	3188	27.856,39D
FGTS	4-1-03-02-02	3195	29.904,55D
=Encargos Socias e Trabalhistas			*******57.760,94D**
=Mão de obra direta			******430.688,10D**
=T o t a l - Custos S/Serviços Prestados			****1.318.478,33D**
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	69.652,16D
13° Salário	4-3-01-02-04	1900	6.755,66D
Férias	4-3-01-02-05	1905	5.066,66D
Rescisão	4-3-01-02-08	1920	16.178,40D
Pro-Labore	4-3-01-02-11	1188	16.000,00D
=Despesas com Empregados			******113.652,88D**
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	6.058,04D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	6.199,25D
=Despesas com Encargos Sociais			*******12.257,29D**
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	65.419,82D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			*******65.419,82D**
Despesas com Transporte de Empregados			
Vale Transporte	4-3-01-07-01	2000	24.870,43D
=Despesas com Transporte de Empregados			*******24.870,43D**
Outras Despesas com Pessoal			
Despesas C/Fardamento	4-3-01-08-02	1069	4.845,55D
Equipamento de Proteção Individual - EPI	4-3-01-08-03	3146	19.190,58D
=Outras Despesas com Pessoal			*******24.036,13D**

CPL Fls. 257

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)
CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240 , , COHASERMA, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 3

CPL Fls. 259

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Pessoal			****240.236,55D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Seguros de Obras	4-3-02-01-02	2035	28.692,83D
Honorários Contábeis	4-3-02-01-03	2040	6.600,00D
Serviços de Terceiros	4-3-02-01-06	2055	20.330,74D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****55.623,57D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****55.623,57D
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	1.000,00D
Despesa na Prestação de Serviço	4-3-03-01-02	2085	8.990,65D
Taxas Crea	4-3-03-01-03	2090	1.050,63D
Energia	4-3-03-01-04	2095	6.023,55D
Limpeza	4-3-03-01-05	2100	354,64D
Material de Uso e Consumo	4-3-03-01-06	2105	10.848,82D
Mat.Escritorio	4-3-03-01-07	2110	10.607,28D
Manutenção Predial	4-3-03-01-08	2111	1.096,89D
Manutenção de Informatica	4-3-03-01-09	2712	3.525,82D
Bens de Peq. Valor	4-3-03-01-10	1013	7.701,12D
Despesas Legais	4-3-03-01-12	2125	2.827,40D
Agua	4-3-03-01-15	3223	1.695,51D
=Despesas Administrativas			*****55.722,31D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	2155	20.888,32D
Combustível	4-3-03-03-04	2160	31.245,22D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****52.133,54D
Despesas com Comunicação			
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	1.161,98D
Internet	4-3-03-04-03	2185	3.505,86D
=Despesas com Comunicação			******4.667,84D
Despesas com Locação			
Locação de Bens Moveis	4-3-03-05-04	3216	90.397,71D
=Despesas com Locação			*****90.397,71D
=Despesas Administrativas			****202.921,40D

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)
CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240 , , COHASERMA, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Judiciais			
Despesas Judiciais	4-3-05-03-01	2335	9.000,00D
=Despesas Judiciais			********9.000,00D**
=Despesas Administrativas Diversas			********9.000,00D**
=T o t a l - Despesas			******507.781,52D**
Despesas Tributárias			
Tributos			
Impostos/Taxas			
Alvará de Funcionamento	4-4-01-01-15	603	354,28D
=Impostos/Taxas			**********354,28D**
=Tributos			**********354,28D**
=T o t a l - Despesas Tributárias			**********354,28D**
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Juros	4-5-04-01-01	2555	1.361,56D
=Despesas Financeiras			********1.361,56D**
=Outras Despesas Financeiras			********1.361,56D**
=T o t a l - Despesas Financeiras			********1.361,56D**
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Depreciações	4-6-01-01-04	2640	23.852,52D
Manutenção Ar Condicionado	4-6-01-01-08	2656	140,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*******23.992,52D**
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*******23.992,52D**
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*******23.992,52D**
=T o t a l - Custo			****1.851.968,21D**

CPL Fls. 259

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL
Fls. 260

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 463.798,34 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO Reais E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 02769334352

NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ
CONTADOR
CPF: 012.345.763-76 CRC: 011345 MA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL
Fls. 261

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RV LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01234576376	NATALIA MARIA CASTRO SA
02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 18:11 SOB Nº 20200095536.
PROTOCOLO: 200095536 DE 03/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000499790. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL
Fls. 262

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 79 (setenta e nove) folhas, eletronicamente numeradas de 1 (um) a 79 (setenta e nove) em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário Geral nº 5 (cinco), referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019 da firma **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, estabelecida à Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, nesta cidade de São Luís - MA, Cep: 65.072-240, inscrita no C.N.P.J. 21.737.407/0001-76 e registrada na junta comercial do mesmo Estado sob o Nire nº 21200889289 por despacho de 22/01/2015.



São Luís, 31 de Dezembro de 2019.

Rogerio de Souza Pereira
Sócio - Administrador / CPF: 027.693.343-52

Natália Maria Castro Sá
Contadora
CRC: 11345/O-8/MA | CPF: 012.345.763-76





CPL
Fls. 262

AUTENTICADO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17
Ativo	3.740.644,48

= 0,31

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 31% do ativo total.



AUTENTICADO

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17
Patrimônio Líquido	2.578.796,31

= 0,45

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 45% do capital próprio.



AUTENTICADO

Solvência Geral

Ativo	3.740.644,48
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17

= 3,22

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 322 % do capital de terceiros.



AUTENTICADO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.322.080,33
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17

= 2,86

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,86 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.322.080,33
Passivo Circulante	1.029.203,07

= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,23 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



AUTENTICADO
AUTENTICADO

AUTENTICADO AUTENTICADO CPL Fls 264

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.061.554,62	
Passivo Circulante	1.029.203,07	= 2,97

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,97 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.548.359,60	
Passivo Circulante	1.029.203,07	= 2,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,48 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
Sócio - Administrador
CPF: 02769334352
RG: 0250980220030 Data Expedição:16/02/2009

JN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC: 000000 CNPJ: 17948641000175
NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ
Contador
CPF:012.345.763-76 CRC: 011345 MA
RG: 1059470990 Expedição:19/01/2011

AUTENTICADO AUTENTICADO AUTENTICADO AUTENTICADO

CPL
Fls. 245

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2020/90002576
Nome: NATALIA MARIA CASTRO SA CPF: 012.345.763-76
CRC/UF n.º MA-011345/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.10.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **012.345.763-76** Controle : **3150.3464.4092.4405**

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

CPL
Fls. 266

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dez (2010) até o dia nove (09) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CONSTRUTORA RV LTDA,** inscrita no **CNPJ** sob **nº. 21.737.407/0001-76. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de julho de 2020.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
São Luís-MA, 2016
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Ato Judicial Oneroso
000000783622

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.
Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por email por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida as portarias nº 34/2020 TJMA e 36/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão.

CONSTRUTORA
RV

CPL
Fls: 267

OUTROS DOCUMENTOS

98 3181-3821
98 98161 9271
rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL
Fls. 269

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2000710219
NIRE (Sede) 21200889289	**CNPJ** 21.737.407/0001-76	**Data de Ato Constitutivo** 22/01/2015	**Início de Atividade** 13/01/2015

Endereço Completo
Dez, Nº 5, Cohaserma - São Luís/MA - CEP 65072-240

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	294.585.792-87	R$ 250.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	027.693.343-52	R$ 250.000,00	Sócio	S	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	294.585.792-87	
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	027.693.343-52	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
03/02/2020	20200095536	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2020, às 16:18:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKG0GGG8**.

MAC2000710219

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CPL
Fls. 269

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa CONSTRUTORA RV LTDA - EPP Portadora do CNPJ 21.737.407/0001-76 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2000710232

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200889289	21.737.407/0001-76	22/01/2015	13/01/2015

Endereço Completo
RUA DEZ, Nº5, Cohasenma - São Luís/MA - CEP65072240

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20200095536	03/02/2020	BALANCO
223	20190297670	29/04/2019	BALANCO
223	20180313878	19/04/2018	BALANCO
002	20180024060	06/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20171307291	18/10/2017	PROCURACAO
223	20170563642	25/05/2017	BALANCO
002	20160355516	03/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160436877	02/06/2016	BALANCO
223	20150205767	13/03/2015	BALANCO
316	20150045549	22/01/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200889289	22/01/2015	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2020, às 16:19:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKDMXKA2**.

MAC2000710232

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CONSTRU
CONSTRUÇÕES
(99) 99119 - 4516
(99) 99143 - 8907
CNPJ: 21.368.380/0001-46

CPL
Fls. 270

Envelope n.° 01 – Documentos de Habilitação
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Av. Imperatriz n° 1331, Centro, João Lisboa - MA
Tomada de Preços n° 014/2020 – CPL - Data: 28/07/2020 às 08:00 horas

P. SANTANA JUNIOR, com sede na cidade de João Lisboa - MA, à Rua Duque de Caxias, n.° 30, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.368.830/0001-46

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

CPL Fls. 271

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21102124903	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
PEDRO SANTANA JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILIAÇÃO (pai)
PEDRO SANTANA

(mãe)
LUCIMAR BARBOSA SANTANA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
11/10/1985	0212464020024	SESP	MA	010.391.453-61

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 05	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	VILA ALICE VIEIRA	65922-000	002483 - João Lisboa

MUNICÍPIO	UF
João Lisboa	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
P. SANTANA JUNIOR	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DUQUE DE CAXIAS	30

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CIDADE NOVA	65922-000	002483 - João Lisboa

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
João Lisboa	MA	BRASIL	ribeirocontabilidade@live.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
130.000,00	cento e trinta mil reais

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4399103 Atividade Secundária 2330302, 2330305, 2599301, 4120400, 4211101, 4211102, 4212000, 4213800, 4222701, 4321500, 4322301, 4330402, 4330404, 7732201	- OBRAS DE ALVENARIA; - SERVICOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; - PINTURA PARA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL OBRIGATÓRIO AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
22/10/2014	21.368.830/0001-46			SIM ☐ NÃO ☐

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/05/2017	Pedro Santana Junior

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170000837681

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:30 SOB Nº 20170381463.
PROTOCOLO: 170381463 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701722921. NIRE: 21102124903.
P. SANTANA JUNIOR - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 272

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21102124903	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
PEDRO SANTANA JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
PEDRO SANTANA	LUCIMAR BARBOSA SANTANA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
11/10/1985	0212464020024	SESP	MA	010.391.453-61

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 05	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	VILA ALICE VIEIRA	65922-000	002483 - João Lisboa

MUNICÍPIO	UF
João Lisboa	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA. 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
P. SANTANA JUNIOR	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DUQUE DE CAXIAS	30

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CIDADE NOVA	65922-000	002483 - João Lisboa

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
João Lisboa	MA	BRASIL	ribeirocontabilidade@live.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
130.000,00	cento e trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4399103 Atividade Secundária	SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO OU DOCUMENTAL)
22/10/2014	21.368.830/0001-46			☐ SIM ☐ NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/05/2017	Pedro Santana Junior

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170000837681

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:30 SOB Nº 20170381463.
PROTOCOLO: 170381463 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701722921. NIRE: 21102124903.
P. SANTANA JUNIOR - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 11/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Flo. 272

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PEDRO SANTANA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 021246402002-4 SESP/MA e CPF nº 010.391.453-61 natural de Imperatriz - MA, nascido em 11/10/1985, residente e domiciliado na Rua 05, S/N, Vila Alice Vieira, João Lisboa – MA, CEP: 65.922-000, único sócio da sociedade empresária Limitada **CONSTRUTORA INOVACAO LTDA - ME** com sede na Rua Duque de Caxias, nº 30, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65.922-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE nº 21200880711** datado de 22/10/2014, inscrita no CNPJ sob nº **21.368.830/0001-46,** resolve:

DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de **P. SANTANA JUNIOR.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo da sociedade ora transformada, subscrito e integralizado no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

Imperatriz - MA, 15 de Julho de 2016.

Pedro Santana Junior

PEDRO SANTANA JUNIOR

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2016 10:46 SOB Nº 20160611431. PROTOCOLO: 160611431 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602144263. NIRE: 21102124903.
CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/10/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

CPL
Fls. 274

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de contrato os sócios abaixo assinados **MARCONIS DOS SANTOS SILVA,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Lisboa – Ma, nascido em 29/03/1987, portador do RG n° 028232982004-2 GEJUSPC/MA e CPF: 025.959.293-56 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua Duque de Caxias, n° 30, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 e **PEDRO SANTANA JUNIOR,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz – Ma, nascido em 11/10/1985, portador do RG n° 021246402002-4 SESP/MA e CPF: 010.391.453-61 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua 05 S/N, Vila Alice Vieira, CEP: 65.922-000; únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA – ME** com sede na Rua Duque Caxias n° 30 Cidade Nova, João Lisboa – Ma, CEP: 65.922-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21200880711 datado de 22/10/2014 Inscrita no CNPJ 21.368.830/0001-46, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas:

Cláusula 1ª – Retira-se da sociedade **MARCONIS DOS SANTOS SILVA,** cedendo e transferindo por meio de venda, suas cotas no valor de 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) para o sócio **PEDRO SANTANA JUNIOR.**

Cláusula 2ª O sócio que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

Cláusula 3ª O capital social que é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), representado por 130.000.00 (cento e trintas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do pais, em decorrência das alterações ocorridas nas clausulas anteriores, passará a pertencer em sua totalidade a sócia remanescente;

Sócio:	Quota	Capital	Parc.%
PEDRO SANTANA JUNIOR.	130.000	130.000,00	100

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2016 09:44 SOB N° 20160313511.
PROTOCOLO: 160313511 DE 18/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600135011. NIRE: 21200880711.
CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 20/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.

CPL
Fls. 275

PARAGRAFO ÚNICO:
O sócio remanescente, detentor de 100% do capital social, deverá reconstruir a pluralidade da sociedade, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), em observância ao disposto no Art. 1.033, inciso IV, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

Cláusula 4ª Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de João Lisboa estado do maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

João Lisboa – Ma, 14 abril de 2016

FIRMA RECONHECIDA

Marconis dos Santos Silva

Marconis dos Santos Silva

FIRMA RECONHECIDA

Pedro Santana Junior

Pedro Santana Junior

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2016 09:44 SOB Nº 20160313511.
PROTOCOLO: 160313511 DE 18/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600135011. NIRE: 21200880711.
CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 20/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.

1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME

CPL
Fls. 276

1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTLN10280904XAWI0810QWPNBA86. 17/07/2020 11:57:08. Ato: 13.18. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADLP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Pelo presente instrumento particular de contrato os sócios abaixo assinados **MARCONIS DOS SANTOS SILVA,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Lisboa – Ma, nascido em 29/03/1987, portador do RG n° 028232982004-2 GEJUSPC/MA e CPF: 025.959.293-56 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua Duque de Caxias, n° 30, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 e **PEDRO SANTANA JUNIOR,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz – Ma, nascido em 11/10/1985, portador do RG n° 021246402002-4 SESP/MA e CPF: 010.391.453-61 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua 05 S/N, Vila Alice Vieira, CEP: 65.922-000; únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA – ME** com sede na Rua Duque Caxias n° 30 Cidade Nova, João Lisboa – Ma, CEP: 65.922-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21200880711 datado de 22/10/2014 Inscrita no CNPJ 21.368.830/0001-46, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas:

Cláusula 1ª - O capital social que é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, já integralizados em ato constitutivo anterior, fica elevado para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), verificando-se uma elevação de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) integralizados neste ato, decorrente de recursos próprios pelos sócios **MARCONIS DOS SANTOS SILVA** e **PEDRO SANTANA JUNIOR** em moeda corrente do país, assim distribuído:

Marconis dos Santos Silva	**65.000**	**65.000,00**
Pedro Santana Junior	**65.000**	**65.000,00**
Soma	**130.000**	**130.000,00**

Cláusula 2ª - O objeto social é:

4399-1/03 Obras de alvenaria
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

Antonia S. de Assis
Antonia S. de Assis

CPL
FLS. 277

Fica alterado para:
4399-1/03 Obras de alvenaria
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120-4/00 Construção de edifícios
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula 3ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 4ª - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **MARCONIS DOS SANTOS SILVA** e **PEDRO SANTANA JUNIOR**, com poderes e atribuições de administrar, em conjunto ou isoladamente, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem consentimento do outro sócio.

Cláusula 5ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balaço de resultados econômicos, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 6ª- Os administradores declaram, sob penas da lei de que não estãoimpedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delas, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL João Lisboa MA | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTEN10296948GZ6JK2YREFLVS14, 17/07/2020 11:57:07. Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br/

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Fls. 278

Cláusula 1ª- A denominação é **CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA – ME**, estabelecida na cidade de João Lisboa – Ma, na Rua Duque Caxias nº 30 Cidade Nova, CEP: 65.922-000.

Cláusula 2ª - O capital social que é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma integralizadas pelos sócios:

Marconis dos Santos Silva	**65.000**	**65.000,00**
Pedro Santana Junior	**65.000**	**65.000,00**
Soma	**130.000**	**130.000,00**

Cláusula 3ª - O objeto social é:
4399-1/03 Obras de alvenaria
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas
4120-4/00 Construção de edifícios
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2014, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **MARCONIS DOS SANTOS SILVA** e **PEDRO SANTANA JUNIOR**, com poderes e atribuições de administrar, em conjunto ou isoladamente, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem consentimento do outro sócio.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | João Lisboa MA
Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT0296945FX3C1TSSYZB0U12, 17/07/2020 12:00:39
Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
FLS. 279

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balaço de resultados econômicos, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quanto for caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixa uma retirada mensal, a titulo de "pró – labore" observada as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(os) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª- Os administradores declaram, sob penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delas, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro de João Lisboa – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTEN10296940M9STETQ3H9ZH212, 17/07/2020 12:00:38, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

boa – Ma, 11 de Dezembro de 2014

Marconis dos Santos Silva

Pedro Santana Junior

Pedro Santana Junior

Pedro Santana Junior

Pedro Santana Junior

CPL
Fls. 280

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciário TJMA Selo: AUTENTICADO4KKOXUGBV40LKTU16, 17/07/2020 12:04:59, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FEHC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Pelo presente instrumento particular de contrato os sócios abaixo assinados **MARCONIS DOS SANTOS SILVA,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Lisboa – Ma, nascido em 29/03/1987, portador do RG nº 028232982004-2 GEJUSPC/MA e CPF: 025.959.293-56 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua Duque de Caxias, nº 30, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 e **PEDRO SANTANA JUNIOR,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz – Ma, nascido em 11/10/1985, portador do RG nº 021246402002-4 SESP/MA e CPF: 010.391.453-61 residente e domiciliado na cidade de João Lisboa – Ma, na rua 05 S/N, Vila Alice Vieira, CEP: 65.922-000; constituem entre si uma sociedade limitada conforme as seguintes clausulas:

Clausula 1ª- A denominação é **CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA** estabelecida na cidade de João Lisboa – Ma, na Rua Duque Caxias nº 30 Cidade Nova, CEP: 65.922-000.

Clausula 2ª - O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma integralizadas neste ato em moeda corrente do país assim distribuídas entre os sócios:

Marconis dos Santos Silva	**20.000**	**20.000,00**
Pedro Santana Junior	**20.000**	**20.000,00**
Soma	**40.000**	**40.000,00**

Clausula 3ª - O objeto social é:

4399-1/03 Obras de alvenaria
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

CPL
Fls: 281

Clausula 4ª - A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Clausula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 6ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula 7ª - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **MARCONIS DOS SANTOS SILVA** e **PEDRO SANTANA JUNIOR,** com poderes e atribuições de administrar, em conjunto ou isoladamente, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem consentimento do outro sócio.

Clausula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balaço de resultados econômicos, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quanto for caso.

Clausula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixa uma retirada mensal, a titulo de "pró – labore" observada as disposições regulamentares pertinentes.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTEN10298940P05G82R7GOOQW36, 17/07/2020 12:04:58, Ato: 13.19, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
FIO. 292

Clausula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(os) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz-MA
RECONHECIMENTO 31027586-5246

Clausula 13ª- Os administradores declaram, sob penas da lei de que não estãoimpedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delas, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula 14ª - Fica eleito o foro de João Lisboa – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor.

João Lisboa – Ma, 08 de Outubro de 2014

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | João Lisboa MA
Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTEN10296941JLS1UPBS1DHR6I32. 17/07/2020 12:04:58.
Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP
R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Marconis dos Santos Silva
Antonia S. de Assis
Antonia S. de Assis

Pedro Santana Junior
Pedro Santana Junior

CPL
Fls. 283

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.368.830/0001-46 MATRIZ		22/10/2014

NOME EMPRESARIAL
P. SANTANA JUNIOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRU CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUQUE DE CAXIAS	30	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3525-1697

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/05/2020** às **18:42:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL
Fls. 284

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.368.830/0001-46 MATRIZ		22/10/2014

NOME EMPRESARIAL
P. SANTANA JUNIOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUQUE DE CAXIAS	30	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3525-1697

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/05/2020** às **18:42:55** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPL
Fls. 225

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P. SANTANA JUNIOR
CNPJ: 21.368.830/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:20 do dia 08/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2020.
Código de controle da certidão: **71CE.9664.2854.AAD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPL
Fls. 236

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 036790/20 **Data da** 07/05/2020 09:34:23

Inscrição Estadual: 124511848 **CPF/CNPJ:** 21368830000146

Razão Social: P SANTANA JUNIOR

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 30 CEP: 65922000

Telefone: (99)35251697 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.º 308/2020. Data de validade : 03/12/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2020 09:34:23

CPL
Fls. 287

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021715/20 **Data da** 07/05/2020 09:34:47

Inscrição Estadual: 124511848 **CPF/CNPJ:** 21368830000146

Razão Social: P SANTANA JUNIOR

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 30 CEP: 65922000

Telefone: (99)35251697 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2020 09:34:47

Prefeitura de
JOÃO LISBOA

CPL
Fls. 288

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

NOME / RAZÃO SOCIAL: P. SANTANA JUNIOR
NOME FANTASIA: CONSTRU CONSTRUCOES
CPF/CNPJ: 21.368.830/0001-46 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 2554
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº30 **BAIRRO:** CIDADE NOVA **MUNICÍPIO:** JOÃO LISBOA-MA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o Econômico supra citado, Não possui débitos amigável ou ajuizado , de natureza tributária e não tributária, perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças.

Finalidade: S/N

Dados de Autenticação

Certidão Número: 00470 - 1
Dispositivo Legal: Lei nº 024/2017 Código Tributário Municipal
Emitido em: 16/07/2020 **Válido até:** 14/10/2020
Validade: 90 (noventa) dias

João Paulo Vieira Alvim
Secretário adjunto de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributos

Código Validador: DILjsHMxIrFC

Voltar | Imprimir

CPL Fls. 289

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.368.830/0001-46
Razão Social: CONSTRUTORA INOVACAO LTDA ME
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 30 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070905475956821237

Informação obtida em 16/07/2020 10:15:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL
FLS. 290

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. SANTANA JUNIOR
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.368.830/0001-46
Certidão nº: 6057134/2020
Expedição: 08/03/2020, às 10:31:35
Validade: 03/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P. SANTANA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.368.830/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

CPL F10 291

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.368.830/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.451184-8

Razão Social: P SANTANA JUNIOR

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DUQUE DE CAXIAS

Número: 30 **Complemento:**

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA **UF:** MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 35251697

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
5212500	CARGA E DESCARGA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/09/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2330305), 01/10/2010 - (2599301-2330302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/05/2020

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CPL
Fls 292

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

Prefeitura de
JOÃO LISBOA

CPL
Fls. 293

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **2554**	NOME / RAZÃO SOCIAL **P. SANTANA JUNIOR**		CNPJ/CPF **21.368.830/0001-46**
NOME FANTASIA **CONSTRU CONSTRUCOES**		TIPO DE PESSOA **PESSOA JURÍDICA**	SITUAÇÃO **ATIVO**

ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO **RUA DUQUE DE CAXIAS**		NÚMERO **30**	QUADRA	LOTE
COMPLEMENTO	BAIRRO **CIDADE NOVA**	CEP **54.922-000**		
MUNICÍPIO **JOÃO LISBOA - MA**	TELEFONE	E-MAIL		

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

4399103 - Obras de alvenaria

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
5212500 - Carga e descarga
3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600 - Obras de fundações
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4120400 - Construção de edifícios
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
DATA DA ABERTURA **22/10/2014**	CATEGORIA **Matriz**	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO **0**	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - Empresário (Individual)**		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA **1 - ME - Microempresa**		
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA **9 - Outros**		FORMA DE COBRANÇA DE ISS **ISSQN NFS-e**	ÁREA ESTABELECIMENTO **250.00**	
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA	PONTOS DE FEIRA **0**	
REGIME TRIBUTÁRIO **Simples Nacional**	CAPITAL SOCIAL **130000.00**	TAXA DE OCUPAÇÃO **0.00**		

Prefeitura de
JOÃO LISBOA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CPL
Fls. 294

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
STATUS **0 - Ativo**	DATA / PERÍODO **22/10/2014**

JOÃO LISBOA, 17 de maio de 2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPL
FLS. 295

Alvará

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO
2020

NOME: P. SANTANA JUNIOR

CPF/CNPJ: 21.368.830/0001-46

ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 30 – Cidade Nova - João Lisboa/MA

ATIVIDADE: Obras de alvenaria

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02554

DATA: 10/01/2020 **VALIDADE:** 31/12/2020

Jairo Madeira de Coimbra
PREFEITO

JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Prefeito

Prefeitura de
JOÃO LISBOA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTENTI02984SOYCL1BHHSHNCQ84, 17/07/2020 12:12:14. Ato: 13.18. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

Obs.: Este alvará deverá ser mantido em local visível à fiscalização do Município.

CPL
Flo. 296

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JOÃO LISBOA
FÓRUM DES. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

C E R T I D Ã O

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO,** a requerimento da parte interessada, que revendo nesta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, arquivos, do mês de agosto de 1991 até a presente data, **16/07/2020 às 08h30min**, neles **constatei A INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em face de **P SANTANA JUNIOR - ME,** inscrita no CNPJ sob número 21.368.830/0001-46, com sede localizada na Rua Duque de Caxias, nº. 30, Cidade Nova, João Lisboa - MA.

CERTIFICO finalmente, que a **Secretaria Judicial de Distribuição** a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de João Lisboa - MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Julho (07), do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Márcia Silva Santos, Auxiliar Judiciário, digitei.

João Lisboa/MA, 16 de Julho de 2020.

Teresinha Pereira da Silva
Secretária Judiciário
Matrícula TJ/MA 179580

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTEN10298941C14DON2NDJWGTC42, 17/07/2020
12:12:14, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FEHC R$
0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

TJMA / FERJ
Serventia Judicial de Fiscalização
538 JOÃO LISBOA
Contadoria Judicial da Comarca de JOÃO LISBOA Maranhão
Selo Judicial
Oneroso
00000789915

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 829858/2020
Emissão: 14/05/2020
Validade: 10/11/2020
Chave: ww04y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Fls 297

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: P. SANTANA JUNIOR

CNPJ: 21.368.830/0001-46

Registro: 0000012671

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 130.000,00

Data do Capital: 12/01/2015

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO DE IRRIGACAO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social:MPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA DUQUE DE CAXIAS, 30, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/04/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012671EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES

Registro: 1113782870

CPF: 031.622.103-13

Data Início: 24/04/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO SANTANA JUNIOR

CPF: 010.391.453-61

Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ww04y
Impresso em: 14/05/2020 às 10:29:16 por: adapt, ip: 189.90.39.196

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 826451/2020
Emissão: 04/03/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 5Z7B4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fls. 290

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES
Registro: 1113782870
CPF: 031.622.103-13
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 03/11/2014

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 05/09/2014

PÓS - ENGENHARIA

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 08/04/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P. SANTANA JUNIOR
Registro: 0000012671
CNPJ: 21.368.830/0001-46
Data Início: 24/04/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DZN CONSTRUCOES EIRELI-ME
Registro: 0005384966
CNPJ: 26.649.536/0001-26
Data Início: 20/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: OLHO D AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Registro: 0000013193
CNPJ: 18.179.593/0001-60
Data Início: 04/04/2016
Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z7B4
Impresso em: 14/05/2020 às 10:15:43 por: adapt, ip: 189.90.39.196

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 826451/2020
Emissão: 04/03/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 5Z7B4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL
Fls. 299

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z7B4
Impresso em: 14/05/2020 às 10:15:43 por: adapt, ip: 189.90.39.196

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Nº 735966/2015
Emissão: 26/06/2015
Validade: Indefinida
Chave: daZYx
Nº Anterior WEB1007422015

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Interessado(a)

Profissional: BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES
Registro: 111378287-0
CPF: 031.622.103-13
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/12/2015

CPL
Fls. 300

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 05/09/2014

ART(s)

00011137828705010210, 00011137828705010810, 00011137828705012310

Certidão nº 735966/2015
08/03/2017, 10:09
Chave de Impressão: daZYx

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: daZYx
Impresso em: 08/03/2017 às 10:09:58 por: adapt, ip: 186.227.186.6

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011137828705010210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

CPL
Fls. 301

1. Responsável Técnico

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **111378287-0**

2. Contratante

Contratante: **RODOLFO NERO FERREIRA LEITE** CPF/CNPJ: **012.547.573-09**
RUA BENEDITO LEITE Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
País: **Brasil**
Telefone: **9981045959** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 90.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **25/06/2015**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **RODOLFO NERO FERREIRA LEITE** CPF/CNPJ: **012.547.573-09**
RUA LIDIA Nº:
Complemento: Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **10/02/2015** Previsão de término: **31/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	104,25	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	104,25	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	104,25	M2

5. Observações

Obra residencial de acabamento padrao medio de um pavimento, contendo 1 sala, 1 cozinha, 1 garagem, 1 quarto e 1 suite, tendo uma área construida de 104,25 m2.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES - CPF: 031.622.103-13

_____, _____ de _____ de _____
Local data

RODOLFO NERO FERREIRA LEITE - CPF: 012.547.573-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 178,34** Pago em: **11/02/2015** Nosso Número: **8200867758**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9AyBw
Impresso em: 08/03/2017 às 10:09:58 por: adapt, ip: 186.227.186.6

Certidão nº 735966/2015
08/03/2017, 10:09
Chave de Impressão: daZYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2017 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011137828705010810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

CPL
Fls. 302

1. Responsável Técnico

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **111378287-0**

2. Contratante

Contratante: **RODOLFO NERO FERREIRA LEITE** CPF/CNPJ: **012.547.573-09**
RUA LIDIA Nº:
Complemento: Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
País: **Brasil**
Telefone: **9981045959** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 90.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **25/06/2015**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **RODOLFO NERO FERREIRA LEITE** CPF/CNPJ: **012.547.573-09**
RUA LIDIA Nº:
Complemento: Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **10/02/2015** Previsão de término: **31/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	104,25	M2

5. Observações

OBRA RESIDENCIAL DE ACABAMENTO PADRAO MEDIO DE 1 PAVIMENTO, CONTENDO 1 SALA, 1 COZINHA, 1 GARAGEM, 1 QUARTO E 1 SUITE, TENDO UMA AREA CONTRUIDA DE 104,25 M2

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES - CPF: 031.622.103-13

_____, _____ de _____ de _____
Local data

RODOLFO NERO FERREIRA LEITE - CPF: 012.547.573-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 178,34** Pago em: **25/02/2015** Nosso Número: **8200870043**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BDddb
Impresso em: 08/03/2017 às 10:10:00 por: adapt, ip: 186.227.186.6

Certidão nº 735966/2015
08/03/2017, 10:10
Chave de Impressão: daZYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2017 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011137828705012310

INICIAL
INDIVIDUAL

CPL
Fls. 202

1. Responsável Técnico

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **111378287-0**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA**
CPF/CNPJ: **01.610.134/0001-97**
AV SENADOR LA ROQUE
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CIDELANDIA**
UF: **MA**
CEP: **65921000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935350326**
Email:
Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1.500,00**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Situação: **25/06/2015**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA**
CPF/CNPJ: **01.610.134/0001-97**
RUA DO CAMPO, S/N
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO DOMINGOS**
Cidade: **CIDELANDIA**
UF: **MA**
CEP: **65921000**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **01/05/2015**
Previsão de término: **01/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0198 - ACESSIBILIDADE EM EDIFICACOES	2.770,00	M2
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0607 - OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS	85,20	M

5. Observações

PROJETO DE TALUDAMENTO DE ENCOSTA DE 85,20M DE COMPRIMENTO E ACESSIBILIDADE DA EDIFICACAO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES - CPF: 031.622.103-13

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA - CNPJ: 01.610.134/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **27/05/2015** Nosso Número: **8200895409**

Certidão nº 735966/2015
08/03/2017, 10:10
Chave de Impressão: daZYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2017 e contém 4 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc5B2
Impresso em: 08/03/2017 às 10:10:02 por: adapt, ip: 186.227.186.6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
826414/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

CPL
Fls. 304

Profissional: **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES**
Registro: **1113782870MA** RNP: **1113782870**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20170084267** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2017 Baixada em: 03/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OLHO D AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sítio Novo UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 010/2017 Celebrado em: 24/02/2017
Valor do contrato: R$ 1.123.620,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO PACIÊNCIA E GRUPO NOVO Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Sítio Novo UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -5.992119, -46.593338
Data de início: 24/03/2017 Conclusão efetiva: 24/08/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1580.98 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1580.98 metro quadrado; **1 - ATUACAO #A0436** - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1580.98 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1580.98 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ÁREAS DE 727,78M2 E 853,20M2 RESPECTIVAMENTE, SENDO UMA NO POVOADO GRUPO NOVO 4 SALAS, E UMA OUTRA NO POVOADO PACIÊNCIA 6 SALAS (PADRÃO FNDE), AMBAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO N 002/2017 E CONTRATO 010/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826414/2020
24/03/2020, 10:04
z12YY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z12YY

CPL
Fls. 305

LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **Construção para recomeçar os serviços de Construção de duas Escolas de Ensino Fundamental Rural, sendo uma no Povoado Grupo Novo com 4 (quatro) salas, e uma outra no Povoado Paciência com 6 (seis) salas, ambas no Município de Sítio Novo - MA**, localizada no endereço **Rua Principal, s/n, Povoado Paciência e Rua Principal, s/n, Povoado Grupo Novo, CEP 65.925-000**, Objeto do Contrato **n. 010/2017,** celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**. CNPJ: 05.631.031/0001-64 e a Empresa **OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ Nº 18.179.593/0001-60.

Com início dos serviços em 24 de março de 2017 e término dos serviços em 24 de agosto de 2017. Atendendo a solicitação da empresa, vistoriamos a obra denominada **Construção para recomeçar os serviços de Construção de duas Escolas de Ensino Fundamental Rural, sendo uma no Povoado Grupo Novo com 4 (quatro) salas, e uma outra no Povoado Paciência com 6 (seis) salas, ambas no Município de Sítio Novo - MA**, localizada no endereço **Rua Principal, s/n, Povoado Paciência e Rua Principal, s/n, Povoado Grupo Novo, CEP 65.925-000**, acompanhado pela responsável técnica dos serviços BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, Engenheira Civil, CREA/CONFEA Nº 111378287-0, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentando a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo, 20 de fevereiro de 2020.

Demosthenes Sousa Lima
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 110037019-6

João Carvalho dos Reis
Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, emitida em 24/03/2020

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: Z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 306

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES**, registrada no **CREA/CONFEA sob Nº 111378287-0**, Responsável Técnica pela empresa **OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

Objeto Contratual: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA RECOMEÇAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, SENDO UMA NO POVOADO GRUPO NOVO COM 4 (QUATRO) SALAS, E UMA OUTRA NO POVOADO PACIÊNCIA COM 6 (SEIS) SALAS, AMBAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.**

Contrato N°: **010/2017**

Empresa Contratada: **OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ Nº 18.179.593/0001-60, RUA PROJETADA B, N.º 1607, SALA B, BAIRRO CENTRO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.**

Responsável: **ISMAEL SANTOS COSTA, RG: 037229712009 SSP-MA, CPF: 059.393.163-79**

Engenheira Responsável: **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, CREA/CONFEA Nº 111378287-0**

Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA. CNPJ: 05.631.031/0001-64**

Período de execução: **INÍCIO EM 24/03/02017 E TÉRMINO EM 24/08/2017**

Endereço da obra ou serviço: **RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO PACIÊNCIA E RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO GRUPO NOVO.**

ART de Execução: **MA20170084267**

ART de Fiscalização: **MA20170084536**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 307

Atestamos para fins de direito que a empresa **OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o número 18.179.593/0001-60**, com sede na cidade de Governador Edison Lobão – MA, à Rua Projetada B, N.º 1607, Sala B, Bairro Centro, tendo como responsável técnico a **ENG.ª CIVIL BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, CREA/CONFEA SOB O Nº 111378287-0**, executou os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA RECOMEÇAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, SENDO UMA NO POVOADO GRUPO NOVO COM 4 (QUATRO) SALAS, E UMA OUTRA NO POVOADO PACIÊNCIA COM 6 (SEIS) SALAS, AMBAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA., para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA.,** conforme Contrato **n.º 010/2017,** com início dos serviços em 24 de Março de 2017 e término dos serviços em 24 de Agosto de 2017. Abaixo os serviços executados relacionados com suas respectivas quantidades:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
LOCAL: POVOADO GRUPO NOVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.
1	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**		
1.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	M	52,00
1.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	M	6,00
1.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	M	26,00
1.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	M	85,00
1.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	M	122,00
1.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**		
1.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =50mm x 11/4"	UND	2,00
1.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	UND	12,00
1.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 308

1.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**		
1.3.1	Registro gaveta bruto, dn = 40 mm (1 1/2")	UND	1,00
1.3.2	Registro gaveta bruto, dn = 50 mm (2")	UND	2,00
1.3.3	Registro gaveta bruto, dn = 60 mm (2 1/2")	UND	1,00
1.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**		
1.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, dn = 20 mm (3/4")	UND	2,00
1.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, dn = 25 mm (1")	UND	1,00
1.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 32 mm (1 1/4")	UND	2,00
1.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**		
1.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, dn = 20 mm (3/4")	UND	1,00
1.6	**DIVERSOS**		
1.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto	UND	1,00
1.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	UND	1,00
1.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	UND	5,00
1.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**		
1.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	M	24,00
1.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	50,00
1.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	M	25,00
1.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	87,00
1.8	**DIVERSOS - ESGOTO**		
1.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	UND	6,00
1.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	UND	1,00
1.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	UND	1,00
1.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	UND	7,00
1.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, cojunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabemento cromado e engate plastico	UND	5,00
1.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	UND	3,00
1.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plastico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações	UND	3,00
1.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plastico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações para PNE	UND	2,00
1.9.5	Cuba de sobrepor oval p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal e engate plastico conforme especificações	UND	6,00
1.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação conforme especificações	UND	1,00
1.9.7	Papeleira de louça conforme especificações	UND	8,00
1.9.8	Cabide de louça branco conforme especificações	UND	3,00
1.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, emitida em 24/03/2020

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: 212YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 309

1.10	**METAIS**		
1.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2""	UND	2,00
1.10.2	Valvula de descar cromada	UND	5,00
1.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça conformne especificações	UND	9,00
1.10.4	Cuba inox de embutir em bancada	UND	2,00
1.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitaria e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	6,00
1.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	2,00
2	**PAREDES E PAÍNES**		
2.1	**ALVENARIA**		
2.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M²	-
2.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	M	-
2.2	**DIVISÓRIA**		
2.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	M²	10,67
2.3	**ELEMENTO VAZADO**		
2.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M²	10,00
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
2.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsçao asfáltica	M²	-
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	**MADEIRA**		
3.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-1	UND	6,00
3.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-2	UND	8,00
3.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-3	UND	6,00
3.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1,80m, com batentes e ferragens, PM-4	UND	3,00
3.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1,80m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	UND	2,00
3.2	**METÁLICAS**		
3.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	M²	60,60
3.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRAS**	UND	
3.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações.	UND	20,00
3.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com anéis, com parafusos, conforme especificações	UND	60,00
3.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	UND	5,00
4	**COBERTURA**		
4.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**		
4.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M²	1.021,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

CPL
Fls. 310

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

SITIO NOVO-MA

4.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	M	180,00
4.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	M²	758,56
4.2	**CHAPAS**		
4.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	M	24,60
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	**MASSA**		
5.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	1.488,76
5.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	508,38
5.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia) espessura de 2,0cm	M²	815,75
5.1.4	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) espessura de 1,5cm	M²	673,00
5.1.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia) espessura 1,5cm - (massa única)	M²	508,38
5.2	**ACABAMENTO**		
5.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço conforme especificação	M²	673,00
6	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**		
6.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso inclusive ipermeabilização	M³	53,28
6.2	**ACABAMENTO**		
6.2.1	Revestimento cerâmico para piso dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base conforme especificações	M²	666,07
6.3	**CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO**		
6.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	M²	149,39
7	**SOLEIRAS E RODAPÉS**		
7.1	**SOLEIRA**		
7.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 3 cm	M	24,70
7.2	**RODAPE**		
7.2.1	Rodapé cerâmico dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado conforme especificações	M	56,00
8	**PINTURAS**		
8.1	**ACRÍLICA**		
8.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	M²	815,76
8.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	M²	508,38
8.2	**ESMALTE**		
8.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	M²	80,00
8.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	M²	268,00
8.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	M²	121,20
9	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, 24/03/2020 em emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 311

9.1	**CONCRETO**		
9.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimenssões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M	10,80
9.2	**BANCADA**		
9.2.1	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	UND	2,00
9.2.2	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	UND	1,00
9.2.3	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,65x0.60m, com as duas cubas de cozinha inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira de 2 cm assentada	UND	1,00
9.2.4	Bancada de alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UND	1,00
9.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melanimico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	UND	2,00
9.3	**MADEIRA**		
9.3.1	Quadro escolar verde e branco com moldira de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	M²	21,28
9.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informatica	M²	1,50
9.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melaminico inbclusive suporte com mão francesa conforme projeto	M²	9,54
9.4	**INCÊNDIO**		
9.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	UND	7,00
9.5	**GÁS**		
9.5.1	Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	M	7,00
9.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90o	UND	5,00
9.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	1,00
9.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	2,00
9.5.5	Registro esfera ø 3/4"	UND	1,00
9.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	3,00
9.6	**VIDROS**		
9.6.1	Vidro liso incolor 4mm	M²	50,58
9.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	M²	2,10
9.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminico e acabamento laminado.	M²	11,40
10	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**		
10.1	**Rede Lógica**		
10.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32 mm (1.1/4""), fornecimento e instalação.	M	110,00
10.1.2	Curva 90° para eletroduto roscável 1.1/4""	UND	26,00
10.1.3	Luva PVC roscavel para eletroduto 1.1/4""	UND	45,00
10.1.4	Bucha/arruela aluminio 1.1/4""	CJ	45,00
10.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	M	205,00
10.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

CPL
Fls. 312

10.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação	UND	1,00
10.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	UND	19,00
10.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4"" duas saidas	UND	19,00
10.1.11	Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	UND	5,00
10.1.12	Caixa PVC 4"" x 4"" para eletroduto	UND	22,00
11	**PORTAL DE ACESSO**		
11.1.	**MUROS E FECHOS**		
11.1.1	Muro em cobogó h=1,80m Padrão FNDE	M	7,25
11.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	M²	4,20
11.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP 48 ø 1 1/4""x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	null	2,00
11.1.4	COBERTURA		
11.1.5	Estrutura para telha cerâmica em padeira aparelhada , apoiada em paredes	M²	15,60
11.1.6	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	M²	9,20
11.1.7	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	15,60
12	**LIMPEZA DA OBRA**		
12.1	**LIMPEZA**		
12.1.1	Limpeza geral	M²	727,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
LOCAL: POVOADO PACIÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**		
1.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	M	52,00
1.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	M	6,00
1.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	M	26,00
1.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	M	85,00
1.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	M	122,00
1.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**		
1.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020
emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

CPL
Fls. 313

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

	diâm =50mm x 11/4"		
1.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	UND	12,00
1.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	UND	10,00
1.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**		
1.3.1	Registro gaveta bruto, dn = 40 mm (1 1/2")	UND	1,00
1.3.2	Registro gaveta bruto, dn = 50 mm (2")	UND	2,00
1.3.3	Registro gaveta bruto, dn = 60 mm (2 1/2")	UND	1,00
1.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**		
1.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, dn = 20 mm (3/4")	UND	2,00
1.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, dn = 25 mm (1")	UND	1,00
1.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 32 mm (1 1/4")	UND	2,00
1.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**		
1.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, dn = 20 mm (3/4")	UND	1,00
1.6	**DIVERSOS**		
1.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto	UND	1,00
1.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	UND	1,00
1.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	UND	5,00
1.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**		
1.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	M	24,00
1.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	50,00
1.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	M	25,00
1.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	87,00
1.8	**DIVERSOS - ESGOTO**		
1.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	UND	6,00
1.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	UND	1,00
1.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	UND	1,00
1.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	UND	7,00
1.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
1.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, cojunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plastico	UND	5,00
1.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	UND	3,00
1.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plastico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações	UND	3,00
1.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plastico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação conforme especificações para PNE	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 314

1.9.5	Cuba de sobrepor oval p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal e engate plastico conforme especificações	UND	6,00
1.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação conforme especificações	UND	1,00
1.9.7	Papeleira de louça conforme especificações	UND	3,00
1.9.8	Cabide de louça branco conforme especificações	UND	3,00
1.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	UND	1,00
1.10	**METAIS**		
1.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2""	UND	2,00
1.10.2	Valvula de descar cromada	UND	5,00
1.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça conformne especificações	UND	9,00
1.10.4	Cuba inox de embutir em bancada	UND	2,00
1.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitaria e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	6,00
1.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	2,00
2	**PAREDES E PAINES**		
2.1	**ALVENARIA**		
2.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M²	-
2.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	M	-
2.1.3	Aperto de alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento, cal, areia)	M	-
2.2	**DIVISÓRIA**		
2.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	M²	11,32
2.3	**ELEMENTO VAZADO**		
2.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M²	10,00
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
2.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsçao asfáltica	M²	-
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	**MADEIRA**		
3.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-1	UND	8,00
3.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-2	UND	8,00
3.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens PM-3	UND	8,00
3.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1,80m, com batentes e ferragens, PM-4	UND	3,00
3.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1,80m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	UND	2,00
3.2	**METÁLICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/05/2020, às 10:18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 315

3.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	M²	72,60
3.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRAS**		
3.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações.	UND	22,00
3.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com anéis, com parafusos, conforme especificações	UND	66,00
4	**COBERTURA**		
4.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**		
4.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M²	1.000,26
4.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	M	196,39
4.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	M²	937,00
4.2	**CHAPAS**		
4.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	M	24,60
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	**MASSA**		
5.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	1.743,96
5.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	628,00
5.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia) espessura de 2,5cm	M²	978,56
5.1.4	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) espessura de 1,5cm	M²	765,40
5.1.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia) espessura 1,5cm - (massa única)	M²	628,00
5.2	**ACABAMENTO**		
5.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço conforme especificação	M²	765,40
6	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**		
6.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso inclusive ipermeabilização	M³	62,97
6.2	**ACABAMENTO**		
6.2.1	Revestimento cerâmico para piso dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base conforme especificações	M²	787,23
6.3	**CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO**		
6.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	M²	168,13
7	**SOLEIRAS E RODAPÉS**		
7.1	**SOLEIRA**		
7.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 3 cm	M	26,50
7.2	**RODAPE**		
7.2.1	Rodapé cerâmico dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado conforme especificações	M	56,00
8	**PINTURAS**		
8.1	**ACRÍLICA**		
8.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta	M²	978,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, emitida em 24/03/2020

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

CPL
Fls. 316

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

	acrílica		
8.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	M²	628,00
8.2	**ESMALTE**		
8.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	M²	87,56
8.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	M²	276,00
8.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	M²	145,20
9	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**		
9.1	**CONCRETO**		
9.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimenssões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M	10,80
9.2	**BANCADA**		
9.2.1	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	UND	2,00
9.2.2	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	UND	1,00
9.2.3	Bancada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,65x0.60m, com as duas cubas de cozinha inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira de 2 cm assentada	UND	1,00
9.2.4	Bancada de alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UND	1,00
9.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melanimico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	UND	2,00
9.3	**MADEIRA**		
9.3.1	Quadro escolar verde e branco com moldira de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	M²	31,92
9.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informatica	M²	1,50
9.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico inbclusive suporte com mão francesa conforme projeto	M²	9,54
9.4	**NCÊNDIO**		
9.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	UND	8,00
9.5	**GÁS**		
9.5.1	Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	M	7,00
9.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90o	UND	5,00
9.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	1,00
9.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	2,00
9.5.5	Registro esfera ø 3/4"	UND	1,00
9.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	UND	3,00
9.6	**VIDROS**		
9.6.1	Vidro liso incolor 4mm	M²	62,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020
emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/05/2020, às 10:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 317

9.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	M²	2,10
9.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminico e acabamento laminado.	M²	11,40
10	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**		
10.1	**Rede Lógica**		
10.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32 mm (1.1/4""), fornecimento e instalação.	M	110,00
10.1.2	Curva 90° para eletroduto roscável 1.1/4""	UND	26,00
10.1.3	Luva PVC roscavel para eletroduto 1.1/4""	UND	45,00
10.1.4	Bucha/arruela aluminio 1.1/4""	CJ	45,00
10.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	M	205,00
10.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	UND	1,00
10.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação	UND	1,00
10.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	UND	19,00
10.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4"" duas saidas	UND	19,00
10.1.11	Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	UND	5,00
10.1.12	Caixa PVC 4"" x 4"" para eletroduto	UND	22,00
11	**PORTAL DE ACESSO**		
11.1.	**MUROS E FECHOS**		
11.1.1	Muro em cobogó h=1,80m Padrão FNDE	M	7,25
11.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	M²	4,20
11.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP 48 ø 1 1/4""x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	null	2,00
11.1.4	COBERTURA		
11.1.5	Estrutura para telha cerâmica em padeira aparelhada , apoiada em paredes	M²	15,60
11.1.6	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	M²	9,20
11.1.7	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	15,60
12	**LIMPEZA DA OBRA**		
12.1	**LIMPEZA**		
12.1.1	Limpeza geral	M²	853,20

Atestamos ainda que a empresa **OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME** obteve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com todos os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade.

Sítio Novo - MA, 21 de Fevereiro de 2020.

Av. Presidente José Sarney, S/N – Centro – CEP: 65.925-000 – CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020 emitida em

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 318

João Carvalho dos Reis
Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA
CPF: Nº 071.121.718-14

Demosthenes Sousa Lima
Engenheiro Civil
Resp. Técnico pela Fiscalização
CONFEA Nº 110037019-6

Brenda Gabriela Nogueira Chaves
Engenheira Civil
Resp. Técnico pela Execução
CONFEA Nº 111378287-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826414/2020, em 24/03/2020
emitida

Certidão nº 826414/2020
14/05/2020, 10:18
Chave de Impressão: z12YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 13 fólhas

CPL
Fls. 319

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
819311/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES**
Registro: **1113782870MA** RNP: **1113782870**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, PROJETO, EXECUÇÃO EDESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20170115101** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2017 Baixada em: 07/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUSET LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS** CPF/CNPJ: **06.759.104/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA FABRÍCIO FERRAZ Nº: 192
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Montes Altos UF: MA CEP: 65936000
Contrato: 113/16 Celebrado em: 15/08/2016
Valor do contrato: R$ 433.314,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRINCIPAL AÇUDE Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA ANGICAL
Cidade: Montes Altos UF: MA CEP: 65936000
Coordenadas Geográficas: -5.908432, -47.058302
Data de início: 15/08/2016 Conclusão efetiva: 28/02/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS CPF/CNPJ: 06.759.104/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 2000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 2000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 2000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS COM PALCO COBERTO, INCLUINDO ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS-MA COM ÁREA TOTAL DE 2.000,00M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819311/2019
17/09/2019, 17:55
1zZD3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1zZD3

PREFEITURA DE Montes Altos
Tempo de União e Trabalho!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **Brenda Gabriela Nogueira Chaves**, registrada no **CREA/CONFEA sob Nº 111378287-0**, Responsável Técnica pela empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP**, prestou à **Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

- ✓ **Contrato N°:** 113/16
- ✓ **Tipo:** Empreitada de Obras por Preço Global
- ✓ **Objeto do Contrato:** Construção de 01 (uma) Praça, Constituída de Canteiros, Urbanização, Palco para Eventos e Quiosques na Cidade de Montes Altos - MA.
- ✓ **Valor Global do Contrato:** R$ 433.314,95 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- ✓ **Empresa Contratada:** CONSTRUSET LTDA – EPP
- ✓ **CNPJ:** 18.046.696/0001-52
- ✓ **Endereço:** Rua Y, n. º 740, Bairro Nova Imperatriz, CEP 65.907-180, Imperatriz – MA.
- ✓ **Responsável:** Paula Daniella Silva Sousa, RG: 109533499-6 SSP-MA, CPF: 876.728.473-68
- ✓ **Engenheira Responsável:** Brenda Gabriela Nogueira Chaves, CREA/CONFEA sob Nº 111378287-0
- ✓ **Contratante dos serviços:** Prefeitura Municipal de Montes Altos - Ma.
- ✓ **CNPJ:** 06.759.104/0001-60.
- ✓ **Período de execução:** Com inicio em 15/08/02016 e termino em 28/02/2018
- ✓ **Endereço da obra ou serviço:** Avenida do Açude, S/N, Centro
- ✓ **ART de Execução:** MA20170115101
- ✓ **ART de Fiscalização:** MA20170118451

Av. Fabricio Ferraz, nº 192 - Centro - Montes Altos / MA
Cep. 65.936-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, emitida em 17/09/2019

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

PREFEITURA DE Montes Altos
Tempo de União e Trabalho!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

Atestamos para devidos fins que a empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ.: 18.046.696/0001-52, com sede na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Y, n. º 740 - Bairro Nova Imperatriz, tendo como responsável técnico a **Eng.ª Civil Brenda Gabriela Nogueira Chaves, CREA/CONFEA N°111378287-0**, executou os serviços de **Construção de 01 (uma) Praça, Constituída de Canteiros, Urbanização, Palco para Eventos e Quiosques na Cidade de Montes Altos - MA., para a Prefeitura Municipal de Montes Altos - MA.,** conforme Contrato de Empreitada de Obras por Preço Global **n.º 113/16,** com início dos serviços em 15 de agosto de 2016 e término dos serviços em 28 de fevereiro de 2018. Abaixo os serviços executados relacionados com suas respectivas quantidades:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de 01 (uma) Praça, Constituída de Canteiros, Urbanização, Palco para Eventos e Quiosques
LOCAL: Montes Altos - MA

ITEM					
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	356,78	2.140,69
01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	2.000,00	3,67	7.349,68
01.03	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	1.334,59	1.334,59
01.04	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	18,00	322,17	5.799,05
01.05	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	411,60	47,43	19.520,25
02	**PRAÇA**				
02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**				
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	5,88	44,07	259,26
02.01.02	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	24,89	553,58	13.776,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, emitida em 17/09/2019

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

CPL
Fls. 322

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

02.01.03	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	400,00	93,98	37.592,62
02.02	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
02.02.01	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	204,25	61,08	12.475,96
02.02.02	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1.458,86	29,42	42.924,84
02.02.03	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	425,68	54,25	23.094,75
02.02.04	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DLATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.458,86	80,09	116.838,88
02.03	**PINTURA**				
02.03.01	CAIACAO EM MEIO FIO	M	61,28	2,56	156,71
02.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS AF_06/2014	M2	32,68	2,02	66,13
02.03.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	32,68	23,22	758,70
02.04	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**				
02.04.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	4,83	44,07	213,09
02.04.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	4,83	16,19	78,27
02.04.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	53,72	19,62	1.053,76
02.04.04	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE, DIMENSOES LARG=40CM, COMP=40CM, ALT=50CM	UN	5,00	132,47	662,34
02.04.05	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	25,36	50,73
02.04.06	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	17,13	85,66
02.05	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
02.05.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	9,00	44,07	396,66
02.05.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	9,00	16,19	145,70
02.05.03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.108,66	1.108,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, emitida em 17/09/2019

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/09/2019, às 16:45.

02.05.04	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1.716,30	10.297,80
02.05.05	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	133,56	934,92
02.05.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	M	394,00	4,48	1.765,84
02.05.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	20,01	2.001,30
02.05.08	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00	401,09	14.439,29
02.05.09	HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	18,00	37,74	679,35
02.05.10	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	47,55	285,30
02.06	**URBANIZAÇÃO**				
02.06.01	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	21,00	178,34	3.745,17
02.06.06	CARAMACHAO - TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M		97,28	
03	**PALCO COBERTO**				
03.01	**INFRAESTRUTURA**				
03.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	2,08	44,07	91,67
03.01.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	1,60	16,19	25,90
03.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	44,13	7,88	347,93
03.01.04	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	4,49	7,95	35,66
03.01.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,12	497,22	556,89

CPL
Fls. 323

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, em 17/09/2019
emitida

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas





CPL
Fls. 324

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

03.01.06	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	83,75	44,01	3.685,94
03.02	**SUPERESTRUTURA**				
03.02.01	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO, ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	78,68	17,49	1.376,33
03.02.02	PILAR - CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	0,89	2.113,22	1.876,54
03.03	**ALVENARIA**				
03.03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	123,92	48,24	5.978,48
03.03.02	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m3	17,68	553,16	9.779,92
03.04	**ESQUADRIAS**				
03.04.01	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00	553,90	1.661,69
03.04.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00	410,56	410,56
03.04.03	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	4,00	86,91	347,62
03.05	**FORRO**				
03.05.01	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPSSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	12,24	62,57	765,88
03.06	**COBERTURA**				
03.06.01	ESTRUTURA METALICA, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	115,08	114,96	13.229,93
03.06.02	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	115,08	37,41	4.304,73
03.06.03	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - PILAR	KG	1.702,41	9,70	16.506,80
03.07	**REVESTIMENTO**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, em 17/09/2019 emitida

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/09/2019, às 16:45.

CPL Fls. 325

03.07.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	331,59	3,04	1.008,59
03.07.02	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	331,59	17,63	5.845,70
03.08	**PISOS INTERNOS**				
03.08.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	4,40	409,01	1.800,47
03.08.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	110,05	26,26	2.889,66
03.08.03	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	110,05	77,84	8.566,52
03.09	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
03.09.01	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,36	4,16	34,77
03.09.02	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,36	5,09	42,55
03.09.03	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	37,00	37,00
03.09.04	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	197,41	197,41
03.09.05	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	15,58	15,58
03.09.06	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	22,21	22,21
03.09.07	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	93,05	93,05
03.10	**INSTALAÇÕES SANITARIAS**				
03.10.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	0,75	44,07	32,92
03.10.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	0,75	16,19	12,09
03.10.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,50	12,48	6,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, emitida em 17/09/2019

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

CPL
Fls. 326

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

03.10.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	4,70	18,62	87,53
03.10.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	5,00	27,55	137,74
03.10.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	3,05	35,13	107,16
03.10.07	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	1,00	17,26	17,26
03.11	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
03.11.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	2,38	44,07	105,04
03.11.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	2,38	16,19	38,58
03.11.03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.108,66	1.108,66
03.11.04	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	133,56	267,12
03.11.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	39,17	4,16	162,91
03.11.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,92	20,01	318,61
03.11.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,91	19,08	265,43
03.11.08	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,66	12,78	148,96
03.11.09	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	49,21	11,36	559,01
03.11.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECMENTO E INSTALACAO	M	208,42	3,02	628,77
03.11.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	118,44	4,47	529,36
03.11.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,68	15,85	1.009,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, em 17/09/2019 emitida

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/09/2019, às 16:45

CPL
Fls. 327

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

03.11.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,71	2,28	175,23
03.11.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	13,17	105,38
03.11.15	TOMADA DE PISO 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	35,21	140,84
03.11.16	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	10,61	31,84
03.11.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	314,10	628,20
03.11.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	12,81	89,69
03.11.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	7,08	77,84
03.11.20	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	117,69	823,86
03.11.21	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	42,77	128,31
03.11.22	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	11,67	175,05
03.12	**PINTURA**				
03.12.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	331,59	20,44	6.776,07
03.12.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,59	8,94	2.964,02
03.12.03	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,88	20,61	121,18
03.12.04	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	115,08	30,02	3.454,64
04	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.000,00	1,97	3.947,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, em 17/09/2019 emitida

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

CPL
Fls. 328

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ Nº 06.759.104/0001-60

Atestamos ainda que a empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP** obteve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com todos os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade.

Montes Altos - MA, 01 de Agosto de 2019.

Ajuricaba Sousa de Abreu
Prefeito Municipal de Montes Altos - MA
CPF: Nº 270.759.151-34

Engº Civil Demosthenes Sousa Lima
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA NACIONAL Nº **110037019-6**
Prefeitura Municipal Montes Altos - MA

Engª Civil Brenda Gabriela Nogueira Chaves
Responsável Técnico pela Execução
CREA NACIONAL Nº **111378287-0**
CONSTRUSET LTDA - EPP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819311/2019, emitida em 17/09/2019

Certidão nº 819311/2019
23/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: 1zZD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/09/2019, às 16:45.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826413/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

CPL Fls. 329

Profissional: **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES**
Registro: **1113782870MA** RNP: **1113782870**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20170102295** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2017 Baixada em: 03/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUSET LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sítio Novo UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 049/2017 Celebrado em: 09/06/2017
Valor do contrato: R$ 603.432,15 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO BATISTA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sítio Novo UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -5.992119, -46.593338
Data de início: 09/06/2017 Conclusão efetiva: 29/12/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0198 - ACESSIBILIDADE EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 17.48 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 538.96 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA, COM ÁREA TOTAL DE 538,96M2. CONFORME CONTRATO DE NÚMERO: 049/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826413/2020
13/03/2020, 08:55
xzW4a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xzW4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 330

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES**, registrada no **CREA/CONFEA sob Nº 111378287-0**, Responsável Técnica pela empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP**, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

Objeto Contratual: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.**

Contrato N°: **049/2017**

Processo Administrativo N°: **407/2017**

Empresa Contratada: **CONSTRUSET LTDA – EPP, CNPJ Nº 18.046.696/0001-52, RUA Y, N. ° 740, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ, CEP 65.907-180, IMPERATRIZ – MA.**

Responsável: **PAULA DANIELLA SILVA SOUSA, RG: 109533499-6 SSP-MA, CPF: 876.728.473-68**

Engenheira Responsável: **BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, CREA/CONFEA Nº 111378287-0**

Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA. CNPJ: 05.631.031/0001-64**

Período de execução: **INÍCIO EM 09/06/02017 E TÉRMINO EM 29/12/2017**

Endereço da obra ou serviço: **RUA ANTONIO BATISTA, S/N, CENTRO**

ART de Execução: **MA20170102295**

ART de Fiscalização: **MA20170103794**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020 emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 13/03/2020, às 09:54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 331

Atestamos para fins de direito que a empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP,** inscrita no **CNPJ sob o número 18.046.696/0001-52**, com sede na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Y, n.º 740 - Bairro Nova Imperatriz, tendo como responsável técnico a **ENG.ª CIVIL BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, CREA/CONFEA SOB O Nº 111378287-0**, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA., para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA.,** conforme Contrato **n.º 049/2017,** com início dos serviços em 09 de Junho de 2017 e término dos serviços em 29 de Dezembro de 2017. Abaixo os serviços executados relacionados com suas respectivas quantidades:

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS

OBRA: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: SÍTIO NOVO - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	198,00
01.04	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	21,45
02	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**		
02.01	**SERVIÇOS INICIAIS**		
02.01.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	216,71
02.01.02	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	119,59
02.02	**INFRAESTRUTURA**		
02.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	51,79
02.02.02	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	26,28
02.02.03	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	9,81
02.02.04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020 emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzWa
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

SITIO NOVO-MA

CPL
Fls. 332

02.02.05	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	282,00
02.02.06	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	156,49
02.02.07	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	144,04
02.02.08	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,70
02.02.09	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	13,62
02.02.10	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO E SELADOR.	M2	136,16
02.03	**SUPERESTRUTURA**		
02.03.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	146,46
02.03.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	511,00
02.03.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,00
02.03.04	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,67
02.04	**PAREDES E PAINEIS**		
02.04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	454,21
02.05	**ESQUADRIAS**		
02.05.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
02.05.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
02.05.03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
02.05.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020 emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

CPL
Fls. 332

02.05.05	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	13,00
02.05.06	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	3,60
02.05.07	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,65
02.06	**VIDROS**		
02.06.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	3,60
02.07	**COBERTURAS**		
02.07.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	197,07
02.07.02	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	197,07
02.07.03	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00
02.07.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M	M	86,00
02.07.05	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	20,45
02.07.06	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	34,70
02.08	**FORRO**		
02.08.01	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	197,76
02.09	**REVESTIMENTOS**		
02.09.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	908,42
02.09.02	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	725,44
02.09.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 5MM, COM EXECUÇÃO	M2	182,98
02.09.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	182,98
02.10	**PISOS**		
02.10.01	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	197,76
02.10.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	197,76
02.10.03	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	181,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, 13/03/2020 emitida em

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 334

02.10.04	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	13,00
02.10.05	PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES	M2	2,24
02.10.06	PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES	M2	14,23
02.11	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS**		
02.11.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	8,39
02.11.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	7,75
02.11.03	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	64,15
02.11.04	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	13,10
02.11.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	77,25
02.11.06	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.11.07	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.11.08	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
02.11.09	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
02.11.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
02.11.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.11.12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,96
02.11.13	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.11.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.11.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
02.11.16	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
02.11.17	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	4,00
02.12	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
02.12.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	7,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, emitida em 13/03/2020

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 335

02.12.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	6,51
02.12.03	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,32
02.12.04	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
02.12.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	19,80
02.12.06	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,24
02.12.07	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	6,00
02.12.08	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.12.09	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.12.10	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
02.12.11	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
02.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
02.13.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	113,50
02.13.02	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	113,50
02.13.03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
02.13.04	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.13.05	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	93,41
02.13.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172,94
02.13.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,24
02.13.08	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, emitida em 13/03/2020

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 336

02.13.09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,04
02.13.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,99
02.13.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.13.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
02.13.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
02.13.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.13.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,13
02.13.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	503,19
02.13.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,77
02.13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00
02.13.19	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
02.13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
02.13.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
02.13.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
02.13.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
02.13.24	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
02.13.25	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
02.13.26	CABO PARA REDE LOGICA LAN NIVEL 4	M	64,12
02.13.27	PONTO DE ATERRAMENTO C/ HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO	UN	3,00
02.13.28	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMENS, COM 2 FAROIS	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020
emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 327

02.13.29	72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.13.30	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40
02.13.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.13.32	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	1,00
02.13.33	TOMADA COM CONECTOR FEMEA PARA CABO AUTO LAN NIVEL-4	UN	4,00
02.14	**COMBATE A INCENDIO**		
02.14.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.14.02	SINALIZAÇÃO COM FITA ADESIVA EM PISO	UN	3,00
02.14.03	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	3,00
02.14.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMENS, COM 2 FAROIS	UN	4,00
02.15	**PINTURA**		
02.15.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	725,44
02.15.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	725,44
02.15.03	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	34,00
02.15.04	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	10,50
03	**CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA**		
03.01	**SERVIÇOS INICIAIS**		
03.01.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	322,25
03.01.02	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	96,67
03.02	**INFRAESTRUTURA**		
03.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	27,17
03.02.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	24,21
03.02.03	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	10,97
03.02.04	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	5,15
03.02.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,15
03.02.06	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210,56
03.02.07	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, emitida em 13/03/2020

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL
Fls. 338

03.02.08	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	61,75
03.02.09	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	6,40
03.02.10	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	177,23
03.03	**SUPERESTRUTURA**		
03.03.01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	2.153,42
03.03.02	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,60
03.04	**PISO**		
03.04.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	12,89
03.04.02	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,76
03.04.03	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	322,25
03.05	**COBERTURA**		
03.05.01	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M	322,25
03.05.02	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M	322,25
03.05.03	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	43,40
03.06	**PINTURA**		
03.06.01	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	322,25
03.06.02	DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	322,25
03.07	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA / SPDA**		
03.07.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,47
03.07.02	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	0,47
03.07.03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
03.07.04	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA - E40 LÂMPADA DE LUZ MISTA - OSRAM - HWL 500 W	UN	10,00
03.07.05	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
03.07.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,50
03.07.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,70
03.07.08	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
03.07.09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020
emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzWa
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

CPL
Fls. 339

03.07.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,80
03.07.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
03.07.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
03.07.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
03.07.14	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
03.07.15	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,60
03.07.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
03.08	**COMBATE À INCÊNDIO**		
03.08.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04	**ÁREA EXTERNA**		
04.01	**PAVIMENTAÇÃO**		
04.01.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	10,46
04.01.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	479,10
04.01.03	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	14,00
04.01.04	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	47,30
04.01.05	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	10,00
04.02	**RAMPAS E ACESSIBILIDADE**		
04.02.01	RAMPA EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ACABAMENTO ÁSPERO, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, INCLUINDO CONTRAPISO E=5CM	M2	10,20
04.02.02	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	10,20
04.03	**MURO**		
04.03.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	185,00
04.03.02	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	6,87
04.03.03	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	392,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020 emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 340

04.03.04	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,75
04.03.05	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	244,90
04.03.06	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	375,00
04.03.07	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	375,00
04.03.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	375,00
04.03.09	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	6,25
04.03.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	33,75
04.04	**EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA**		
04.04.01	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	UN	1,00
04.04.02	ESQUI TRIPLO	UN	1,00
04.04.03	JOGO DE BARRAS	UN	1,00
04.04.04	ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00
04.04.05	PUXADOR COM PEITORAL CONJUGADO	UN	1,00
04.04.06	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	UN	1,00
05	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
05.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	538,96

Atestamos ainda que a empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP** obteve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com todos os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade.

Sítio Novo - MA, 01 de Agosto de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, emitida em 13/03/2020

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
GABINETE DO PREFEITO

CPL Fls. 341

João Carvalho dos Reis
Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA
CPF: Nº 071.121.718-14

Demosthenes Sousa Lima
Engenheiro Civil
Resp. Técnico pela Fiscalização
CONFEA Nº 110037019-6

Brenda Gabriela Nogueira Chaves
Engenheira Civil
Resp. Técnico pela Execução
CONFEA Nº 111378287-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, em 13/03/2020 emitida

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 13/03/2020, às 09:54.

CPL
Fls. 342

LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **Construção do Centro de Convivência do município de Sítio Novo - MA**, localizada no endereço **Rua Antônio Batista, s/n, Centro, CEP 65.925-000**, Objeto do Contrato **n. 049/2017,** celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**. CNPJ: 05.631.031/0001-64, e a Empresa **CONSTRUSET LTDA - EPP**, CNPJ Nº 18.046.696/0001-52.

Com inicio dos serviços em 09 de junho de 2017 e término dos serviços em 29 de dezembro de 2017. Atendendo a solicitação da empresa, vistoriamos a obra denominada **Construção do Centro de Convivência do município de Sítio Novo - MA**, localizada no endereço **Rua Antônio Batista, s/n, Centro, CEP 65.925-000**, acompanhado pela responsável técnica BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, Engenheira Civil, CREA/CONFEA Nº 111378287-0, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentando a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo, 20 de dezembro de 2019.

Demosthenes Sousa Lima
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 110037019-6

João Carvalho dos Reis
Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826413/2020, emitida em 13/03/2020

Certidão nº 826413/2020
13/03/2020, 09:54
Chave de Impressão: xzW4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 1 folhas

P. SANTANA JUNIOR L. C. DE J. RIBEIRO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 30 CIDADE NOVA João Lisboa MA CEP: 65922000
CNPJ: 21368830000146
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 NIRE21102124903 Data 22/10/2014 Folha: 1

Descrição	Exerc. Atual
Ativo	
CIRCULANTE	
Disponível	
Caixa	1.239.496,07D
=Disponível	**1.239.496,07D
Estoques	
Materiais de Uso/Consumo	197.984,18D
=Estoques	****197.984,18D
=T o t a l - CIRCULANTE	**1.437.480,25D
=T o t a l - Ativo	**1.437.480,25D

CPL Fls. 342

PEDRO SANTANA JUNIOR
Administrador
CPF: 010391453-61

Luis Carlos de Jesus Ribeiro
Contador
CRC - MA 009661/O-0

LUIS CARLOS DE JESUS RIBEIRO
CRC MA 9661
CPF: 487.577.303-00

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

P. SANTANA JUNIOR L. C. DE J. RIBEIRO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 30 CIDADE NOVA João Lisboa MA CEP: 65922000
CNPJ: 21368830000146
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 NIRE21102124903 Data 22/10/2014 Folha: 2

Descrição	Exerc. Atual
PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	
Capital Social	130.000,00C
=Capital Social	****130.000,00C**
Prejuízos acumulados	
Lucros Acumulados	1.307.480,25C
=Prejuízos acumulados	***1.307.480,25C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***1.437.480,25C**
=T o t a l - PASSIVO	***1.437.480,25C**

CPL Fls. 344

PEDRO SANTANA JUNIOR
Administrador
CPF: 010391453-61

Luís Carlos de Jesus Ribeiro
Contador
CRC - MA 009661/O-0

LUIS CARLOS DE JESUS RIBEIRO
CRC MA 9661
CPF: 487.577.303-00

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

P. SANTANA JUNIOR (00187) L. C. DE J. RIBEIRO
CNPJ: 21368830000146 NIRE: 21102124903 Data: 22/10/2014
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 30, CIDADE NOVA, João Lisboa, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	900.728,94C
=Receita bruta de serviços		****900.728,94C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		****900.728,94C
=T o t a l - RECEITA		****900.728,94C

CPL Fls. 345

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

P. SANTANA JUNIOR (00187) L. C. DE J. RIBEIRO
CNPJ: 21368830000146 NIRE: 21102124903 Data: 22/10/2014
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 30, CIDADE NOVA, João Lisboa, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais DESPESAS		
ADMINISTRATIVAS Material de		
Expediente	4-1-02-22	197.984,18D
Honorario Contabil	4-1-02-26	6.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******203.984,18D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DAS Simples Nacional	4-1-03-14	49.043,20D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******49.043,20D**
=T o t a l - Despesas Operacionais		******253.027,38D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		******253.027,38D**

CPL Fls. 346

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==== RECEITAS----------> 900.728,94C

DESPESAS + CUSTO----------> 253.027,38D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****647.701,56

**********(XXXXX)**********

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos codigos de verificação.

CPL
Fls. 347

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. SANTANA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01039145361	PEDRO SANTANA JUNIOR
48757730300	LUIS CARLOS DE JESUS RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2020 10:44 SOB Nº 20200178199.
PROTOCOLO: 200178199 DE 05/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001047507. NIRE: 21102124903.
P. SANTANA JUNIOR

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL
Fls. 348

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUIS CARLOS DE JESUS RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-009661/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 487.577.303-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/05/2020 as 19:09:25.
Válido até: 31/07/2020.
Código de Controle: 7866.4937.7545.1731.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CPL
Fls. 349

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA

CONTRATADA: P SANTANA JUNIOR ME

CNPJ: 21.368.830/0001-46

OBJETO: Reforma e construção de pontes na zona rural do Munícipio de João Lisboa -MA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa P. SANTANA JUNIOR, sob o CNPJ: 21.368.830/0001-46, prestou serviço de **reforma e construção de pontes na zona rural do Munícipio de João Lisboa – MA.** conforme contrato 29.03.01/2019 – MA. Certificamos que a empresa prestou todos os serviços visando cumprir todos os serviços conforme planilha orçamentária e prazos estipulados no instrumento convocatório e contrato. Não havendo nada que desabone a empresa junto ao município.

João Lisboa, 19 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Joaquim Madeira Neto
Sec. Mun. de Infraestrutura

JOAQUIM MADEIRA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTEN10299844X59YFKA71YJ5Q43. 17/07/2020 12:12:14, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Flo. 350

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATADA: P SANTANA JUNIOR ME
CNPJ: 21.368.830/0001-46
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DO POVOADO CENTRO DOS CARLOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

Atestamos para os devidos fins que a empresa P SANTANA JUNIO ME, CNPJ: 21.368.830/0001-46, prestou serviço de construção do muro da escola de 2 salas no povoado Centro dos Carlos, localizada no município de João Lisboa - MA. Certificamos que a empresa prestou todos os serviços visando cumprir todos os serviços conforme planilha orçamentária e prazos estipulados no instrumento convocatório e contrato. Não havendo nada que desabone a empresa junto a este município.

João Lisboa - MA, 19 de Julho de 2017

DAVISON SORMANNI ALMEIDA ALVES
Secretário Municipal de Educação

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTEN10296894PLBX9PBA7XQ6YI22, 17/07/2020 12:12:14,
Ato: 13.16, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP
R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Fls. 351

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATADA: P SANTANA JUNIOR ME
CNPJ: 21.368.830/0001-46
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA ROSEANA SARNEY

Atestamos para os devidos fins que a empresa P SANTANA JUNIO ME, CNPJ: 21.368.830/0001-46, prestou serviço de Ampliação da Escola Unidade Integrada Roseana Sarney, localizada no bairro cidade Nova no município de João Lisboa - MA. Certificamos que a empresa prestou todos os serviços visando cumprir todos os serviços conforme planilha orçamentária e prazos estipulados no instrumento convocatório e contrato. Não havendo nada que desabone a empresa junto a este município.

João Lisboa - MA, 20 de Julho de 2017

DAVISON SORMANNI ALMEIDA ALVES
Secretário Municipal de Educação

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTEN10296941U05P8K360H2SS49, 17/07/2020 12:12:14. Ato: 13.18. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Fls. 352

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIRO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME, com sede em João Lisboa na Rua Duque de Caxias, nº 30, bairro Cidade Nova, Cep nº 65.922-000, no Estado do Maranhão, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 21.368.830/0001-46, e no Cadastro Estadual sob o nº 12.451.184-8, neste ato representada pela seu Sócio Adm. **PEDRO SANTANA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 021246402002-4 SESP/MA, e C.P.F. nº 010.391.453-61, residente e domiciliado na Rua 05, nº S/N, bairro Vila Alice Vieira, Cep nº 65.922-000, Cidade João Lisboa, no Estado Maranhão;

CONTRATADA: BRENDA GABRIELA NOGUEIRA CHAVES, Carteira CREA 1113782870, brasileira, solteira, Engenheira Civil, C.P.F. nº 031.622.103-13, residente e domiciliado na Rua Parsanda de Carvalho , nº 2810, bairro centro , Cep nº 65.922-000, Cidade João Lisboa, no Estado Maranhão.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato, prestado ao CONTRATANTE, a prestação de Engenheira civil.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 2ª. Fica responsável o CONTRATADO por todos os serviços que lhe forem apontados, durante contratada por três dia por semana.

Cláusula 3ª. O CONTRATADO deverá seguir as normas estabelecidas pela CONTRATANTE, Gerenciar e executar obras como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, canais e portos etc.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE fica responsável de gerencia e acompanha todas as etapas de uma construção ou reforma. Sua atuação inclui a análise das características do solo, o estudo da insolação e da ventilação do local e a definição dos tipos de fundação.

Parágrafo único. A CONTRATANTE colocará à disposição do CONTRATADO sua estrutura física, técnica e pessoal, para que este realize os serviços neste instrumento contratado.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT02969419XPUIKMO1XPF057, 17/07/2020 12:12:14, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Fls. 352

DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal de R$ 1.182,00 (Mil e cento e oitenta e dois reais), todo dia 05 de cada mês.

Parágrafo único. O não pagamento da quantia acertada na data estabelecida neste instrumento provocará a imediata interrupção da prestação dos serviços.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 6ª. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o disposto neste contrato.

Parágrafo primeiro. Caso a CONTRATANTE dê motivo à rescisão do contrato, será obrigada a pagar ao CONTRATADO por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

Parágrafo segundo. Caso o CONTRATADO dê motivo à rescisão do contrato, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos.

Cláusula 7ª. Na hipótese de o CONTRATADO pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos.

Cláusula 8ª. Na hipótese de a CONTRATANTE pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, será obrigada a pagar ao CONTRATADO por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O presente instrumento terá prazo de 2 anos, passando a valer a partir da assinatura pelas partes.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. O CONTRATADO não possuirá horário fixo de entrada e saída na empresa, uma vez que não existirá vínculo empregatício.

Cláusula 11ª. É livre ao CONTRATADO prestar serviço a outras pessoas, fora do âmbito deste contrato.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT029694FPV8ZUK663LC1611, 17/07/2020 12:12:14,
Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP
R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CPL
Fls. 354

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Imperatriz – Ma;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

João Lisboa – Ma, 01/01/2020.

031.622.103-13

Pedro Santana Junior

CONSTRUTORA INOVAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 21.368.830/0001-46
Pedro Santana Junior – Titular
CPF: 010.391.453-61

Brenda Gabriela N. Chaves

Brenda Gabriela Nogueira Chaves
CPF: 031.622.103-13
Engenheira Civil

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | João Lisboa MA
Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228
Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT02969425A36K2YJ30RIG97, 17/07/2020 12:12:14, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

CONSTRU
CONSTRUÇÕES
(99) 99119 - 4516
(99) 99143 - 8907
CNPJ: 21.368.380/0001-46

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - CPL

CPL
Fls. 355

ANEXO V

DECLARAÇÃO

A Empresa P. SANTANA JUNIOR, com sede na cidade de João Lisboa - MA, à Rua Duque de Caxias, n.º 30, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.368.830/0001-46, neste ato representada por Pedro Santana Junior, portador do CPF n.º 010.391.453-61 e R.G. n.º 0212464020024 SESP MA, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

João Lisboa - MA, 27 de julho de 2020

Pedro Santana Junior

P. SANTANA JUNIOR
CNPJ nº 21.368.830/0001-46
Pedro Santana Junior
CPF n.º 010.391.453-61

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).

CONSTRU
CONSTRUÇÕES
(99) 99119 - 4516
(99) 99143 - 8907
CNPJ: 21.368.380/0001-46

CPL
Fls. 356

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - CPL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa P. SANTANA JUNIOR, com sede na cidade de João Lisboa - MA, à Rua Duque de Caxias, n.º 30, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.368.830/0001-46, neste ato representada por Pedro Santana Junior, portador do CPF n.º 010.391.453-61 e R.G. n.º 0212464020024 SESP MA declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº 014/2020 -CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

João Lisboa - MA, 27 de julho de 2020

Pedro Santana Junior

P. SANTANA JUNIOR
CNPJ nº 21.368.830/0001-46
Pedro Santana Junior
CPF n.º 010.391.453-61

CONSTRU
CONSTRUÇÕES
(99) 99119 - 4516
(99) 99143 - 8907
CNPJ: 21.368.380/0001-46

CPL
Fls. 357

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - CPL

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa P. SANTANA JUNIOR, com sede na cidade de João Lisboa - MA, à Rua Duque de Caxias, n.º 30, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.368.830/0001-46, neste ato representada por Pedro Santana Junior, portador do CPF n.º 010.391.453-61 e R.G. n.º 0212464020024 SESP MA, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

João Lisboa - MA, 27 de julho de 2020

Pedro Santana Junior

P. SANTANA JUNIOR
CNPJ nº 21.368.830/0001-46
Pedro Santana Junior
CPF n.º 010.391.453-61

CONSTRU
CONSTRUÇÕES
(99) 99119 - 4516
(99) 99143 - 8907
CNPJ: 21.368.380/0001-46

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - CPL

CPL
Fls. 358

DECLARAÇÃO DE PROFFISIONAL

A empresa P. SANTANA JUNIOR, com sede na cidade de João Lisboa - MA, à Rua Duque de Caxias, n.º 30, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.368.830/0001-46, neste ato representada por Pedro Santana Junior, portador do CPF n.º 010.391.453-61 e R.G. n.º 0212464020024 SESP MA, declara que, **eventualmente declarada vencedora do certame, disporá, na data da contratação,** de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, **detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou serviço da natureza e volume equivalente ao objeto a que propõe executar**;

Profissional: Brenda Gabriela Nogueira Chaves, CREA 1113782870.

l.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, as licitantes poderão apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou mais profissionais;

l.2) A comprovação de disponibilidade do profissional, prevista na alínea "l", **poderá ser feita por meio de declaração formal**;

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

João Lisboa - MA, 27 de julho de 2020

Pedro Santana Junior

P. SANTANA JUNIOR
CNPJ nº 21.368.830/0001-46
Pedro Santana Junior
CPF n.º 010.391.453-61